

Boćki, dnia 18.12.2023 r.

Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki

BGK. 271. 4. 2023

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Etap II”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Boćki, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Etap II”

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) cena (...) lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny (...) najkorzystniejszej oferty.”

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 13 grudnia 2023 r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację, o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości 437 500,00 zł (słownie – czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset zł). W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert, których ceny znacznie przewyższały w/w kwotę. Oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 583 020,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.