
Załącznik nr ….. do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap I”
W ramach tego zadania zostanie wykonana:
a) Przebudowa drogi gminnej Nr 108745B Wiercień  – droga powiatowa Nr 1679B Boćki -
Starowieś – wg odrębnego PFU
b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108759B – ulicy Grunwaldzkiej w Boćkach – wg odrębnego PFU
c) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108774B ulicy Polnej w Boćkach – czego dotyczy niniejsze PFU
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:
Pas drogowy drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej:
- działka nr ewid. 1412 Obręb 2 Boćki, pow. bielski
Działki przewidywane do podziału i przejęcia w części pod pas drogowy ul. Polnej:
- str. lewa, działki nr ewid. 697/2, 698/1, 698/2, 693/1, 692/19, 691/1, 688/12, 688/11, 688/1, 1413,
687/15, 687/14, 687/3, 687/2, 686,/1, 683/5
- str. prawa, działki nr ewid. 699/7, 696/3, 696/7, 696/6, 695/14, 695/13, 695/15, 694/3, 693/2,
692/17, 692/5, 690, 688/9, 688/3, 686/3, 683/28
Obręb 2 Boćki, pow. bielski

Przewidywana ilość działek do podziału wynosi: 32
Szczegółowe rozwiązania projektowe oraz konieczność  usunięcia kolizji z istniejącą

infrastrukturą  zaistniałe na etapie wykonywania projektu budowlanego mogą  spowodować
konieczność podziału lub czasowego zajęcia innych przyległych działek lub większej ich ilości, nie
ujętych w powyższym zestawieniu.
3. Nazwy i kody CPV:
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
5. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robót
budowlanych
1.1.1.  Dane ogólne drogi
1.1.2.  Przekroje normalne drogi
1.1.3. Kanał technologiczny
1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący
1.2.2.  Stan projektowany
1.2.3.  Zakres przygotowania dokumentacji projektowej
1.2.3.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy drogi
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1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1.  Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich
1.4.3.  Natężenie ruchu
1.4.4.  Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
2.1.1.  Lokalizacja zamierzenia budowlanego
2.1.2.  Wymagana dokumentacja projektowa
2.1.3.  Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane
3.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
3.3.1.  Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności
3.3.2.  Wytyczne i instrukcje
3.3.3.  Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych
3.4.1.  Mapa do celów projektowych
3.4.2.  Wyniki badań gruntowo-wodnych
3.4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
3.4.4.  Inwentaryzacja zieleni
3.4.5.  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
3.4.6.  Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
3.4.7.  Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek
3.4.8.  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem
3.4.10.  Wymagane terminy realizacji zadania
3.4.11.  Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty
6. Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy:
mgr inż. Mirosław Jakubiuk
7. Nazwa i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy:
Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa drogi gminnej Nr 108774B tj. ul.
Polnej w m. Boćki na odcinku w pikietażu roboczym od km 0+000 do km 0+892,44.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiającego i Warunkami Umowy, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji jeśli będzie
wymagane obowiązującymi przepisami prawa w momencie zakończenia robót budowlanych i ich
odbioru.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zwanego dalej „PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z późn. zmianami).

Zamówienie obejmuje zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu kompleksowej
dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej o
długości około 892,44mb wraz z wykonaniem tej rozbudowy. Ostateczna długość  zostanie
określona na etapie projektowym z uwagi na projektowane wyokrąglenia załamań trasy łukami
poziomymi i możliwe  zmiany tej długości uzależnione od zastosowanych promieni tych łuków.
Zamówienie obejmuje również  ewentualną  budowę  kanału technologicznego, rozwiązanie
odwodnienia poprzez wykonanie remontu lub budowę nowych przepustów pod zjazdami oraz pod
drogą  główną  wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód i decyzji
administracyjnych na podstawie koncepcji projektowej Zamawiającego będącej załącznikiem Nr 4
do niniejszego PFU, a następnie wykonanie rozbudowy ul. Polnej.

Należy również zaprojektować i wykonać nową organizację ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i ewentualnie poziomym, uwzględniającym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania
dokumentacji projektowej, a także rozbudowy drogi i wykonania obiektów inżynierskich w
systemie „zaprojektuj-wybuduj” w zakresie jaki będzie wymagany przez obowiązujące przepisy
prawne oraz Zamawiającego.

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
postanowień  zawartych w SWZ, PFU oraz Umowie nie będą  powodowały zmiany kwoty
ryczałtowej oraz przedłużenia realizacji inwestycji za wyjątkiem kosztów zaprojektowania i
budowy kanału technologicznego, o zwolnienie z którego budowy będzie się ubiegał Zamawiający.

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub
podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się
za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają  bezwzględne
minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia parametrów należy uzyskać zgodę
Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień,
decyzji oraz zezwoleń na rozbudowę drogi gminnej Nr 108774B na odcinku od km 0+000 do km
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0+892,44 o łącznej długości około 892,44mb wraz z niezbędną  budową  lub przebudową
infrastruktury technicznej.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robót
budowlanych

Planowana jest rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108774B na odcinku od km 0+000 do km
0+892,44 na długości około 0,893km.

Początek odcinka do rozbudowy przyjęto na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej ul.
Polnej (wykonanej kilka lat wcześniej) w terenie zabudowanym, zaś koniec na granicy działki nr
ewid. 683/40 i nr ewid. 683/35 w obrębie 2 Boćki, pow. bielski.

Szczegółową lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na załączniku Nr 4 do PFU Koncepcja
- Projekt zagospodarowania terenu sporządzonym na mapie do celów projektowych.

Kilometraż  podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym wynikającym z koncepcji
rozbudowy będącej załącznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem określenia szacunkowego
rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W związku z projektowanymi łukami poziomymi długość
odcinka może nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej należy
przyjąć dokładny kilometraż ewidencyjny początku i końca rozbudowywanego odcinka trasy po
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
1.1.1.  Dane ogólne drogi

- długość ok. 0,893km

- kilometraż roboczy od km 0+000 do km 0+892,44

- kategoria drogi droga gminna

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR-1

Konstrukcję  nawierzchni zaprojektować  na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych stanowiącego Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r., a zalecanego do stosowania na drogach
gminnych, innego katalogu dopuszczonego do stosowania albo zaprojektować indywidualnie za
zgodą Zamawiającego.

Korpus drogi gminnej należy zaprojektować  i wykonać  dla układu docelowego, wysokość
skarp nasypów i wykopów ustalona będzie na etapie Projektu Wykonawczego przez Wykonawcę na
podstawie niwelety drogi i zaprojektowanego sposobu odwodnienia.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.1.2. Przekroje normalne drogi
- przekrój normalny (poprzeczny) – trasowy
- przekrój jezdni:  – na odcinku prostym  - daszkowy

 – na łukach – odpowiednia przechyłka jednostronna
- szerokość jezdni  – 5,0m (2x2,5m) z miejscowymi poszerzeniami na łukach

drogi zależnymi od zastosowanego promienia łuku poziomego
- pobocza gruntowe ulepszane kruszywem naturalnym o szer. min. - 0,75 m
- rowy jedno lub obustronne, wg przedstawionego przez Wykonawcę  rozwiązania sposobu
odwodnienia zaakceptowanego przez Zamawiającego.
1.1.3. Kanał technologiczny

W pasie drogowym ul. Polnej, jeśli Zamawiający nie uzyska zezwolenia na odstąpienie od jego
budowy, należy zaprojektować  kanał  technologiczny zgodny z z Rozporządzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać  kanały technologiczne. Kanał  technologiczny co najmniej w standardzie
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minimalnego profilu KTu1 składający się z: jednej rury RO HDPE fi110, jednej rury RS HDPE
40/3,7mm, jednej wiązki ścisłej mikrorurek grubościennych WMR o wymiarach 7x12/8mm oraz
studni kablowych SKR-1 oraz kanał  przyłączeniowy (KTps) w postaci rury HDPE40/3,7 od
projektowanych studni do granic posesji. W przyszłości zostałby wykorzystany do budowy
przyłączy do poszczególnych posesji.
W przypadku:
1) zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów
2) konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU
3) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót
4) przedłużenia terminu realizacji inwestycji
– zastosowanie mają warunki Umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący

Droga gminna Nr 108774B tj. ul. Polna zlokalizowana jest w południowej części miejscowości
Boćki w powiecie bielskim w województwie podlaskim. Ulica Polna na części odcinka, tj. od
skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego (DK 19), praktycznie aż  do końca zabudowań  posiada
nawierzchnię  bitumiczną. Na pozostałym odcinku droga gminna Nr 108774B przebiega przez
tereny użytkowane rolniczo, niezabudowane, za wyjątkiem końcowego odcinka, gdzie występuje
zabudowa zagrodowa z zabudowaniami gospodarczymi na posesjach przyległych do drogi.

Przewidziany do rozbudowy odcinek ul. Polnej posiada przekrój trasowy, nawierzchnię
gruntową ulepszaną kruszywem naturalnym o szerokości zmiennej od ok. 3m do 5m z poboczami
gruntowymi. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. W okresach wiosennych roztopów oraz
opadów deszczu staje się lokalnie trudno przejezdna z uwagi na tworzące się wyboje, koleiny i
zadołowania. Pobocza są zawyżone, co utrudnia prawidłowe odwodnienie korony drogi. W pasie
drogowym lokalnie rosną też drzewa różnych gatunków, które mogą wymagać wycinki. Ostateczne
stwierdzenie konieczności i zakresu wycinki drzew i krzaków może nastąpić  na etapie prac
projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego.

Szerokość pasa drogowego ok. 6,0m nie jest wystarczająca dla zapewnienia przebiegu drogi
gminnej tj. ul. Polnej na odcinku objętym inwestycją. Niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego
do szerokości pozwalającej na zaprojektowanie drogi gminnej zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi dla dróg publicznych, poprzez przejęcie części przyległych działek pod
pas drogowy, co zostanie określone ostatecznie na etapie prac projektowych i pokazane w projekcie
budowlanym. Ostateczny podział  nastąpi na etapie wykonywania projektu budowlanego i
projektów podziałów jako załączników do uzyskania decyzji ZRID.
Stan rowów i innych urządzeń odwadniających:

Pod korpusem drogi zlokalizowany jest jeden przepust w km ok. 0+273,14 o średnicy Ø80cm i
długości ok. 8m. Przewiduje się wykonanie remontu przepustu w celu przywrócenia jego funkcji
oraz wydłużenie do długości min. 10-10,5mb albo rozbiórkę  i wykonanie nowego przepustu o
odpowiedniej długości w zależności od jego stanu technicznego. Po stronie prawej, na wlocie
przepustu należy wykonać ściankę czołową. Zaleca się wykonanie ścianki czołowej z betonu albo
prefabrykowanej, na wlocie obrukowanie skarp wykopu i nasypu wraz z poboczem do krawędzi
jezdni. Zakres i sposób wykonywania tych robót określić na etapie projektowania.
Uwaga: lokalizacja przepustów orientacyjna, wg pikietażu roboczego, pokazana jest na mapie do
celów projektowych i koncepcji projektowej załączonych do niniejszego PFU.

Pod zjazdami i drogą widoczne nieliczne przepusty w złym stanie technicznym. Nie wyklucza
się  istnienia pod zjazdami przepustów całkowicie zasypanych lub załamanych, które są
niewidoczne.  Przepusty pod zjazdami są  w różnym stanie technicznym: w stanie dobrym do
pozostawienia, niedrożne, całkowicie zamulone, załamane. Rowy lokalnie zarośnięte roślinnością,
krzakami, zamulone. Istniejące rowy przydrożne oraz przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi
wymagają  konserwacji lub remontu, może zajść  też  konieczność  ich przebudowy, rozbudowy
(przedłużenia), rozbiórki i wykonania nowych. Z uwagi na konieczność rozwiązania odwodnienia
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nie wyklucza się potrzeby zaprojektowania oraz wykonania nowych przepustów pod drogą gminną
i zjazdami.
Uwaga: Nie wszystkie istniejące pod zjazdami i drogą publiczną przepusty zostały pokazane na
mapie do celów projektowych, gdyż są całkowicie zamulone i z tego powodu niewidoczne bez
przeprowadzenia odkrywek. Lokalizacje istniejących widocznych przepustów pokazane są  na
mapie do celów projektowych i koncepcji projektowej załączonych do niniejszego PFU.

Nieruchomości zajęte pod drogę  objętą  inwestycją  wykorzystywane są  zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kołowego i pieszego. W stanie istniejącym,
niektóre elementy pasa drogowego, np. rowy, część przepustów - zlokalizowane są na działkach nie
będących własnością gminy Boćki. Rów na odcinku od granicy działki nr ewid. 696/7 i 696/6 do
przepustu w km 0+273,14 zawęża istniejącą jezdnię drogi i należy przebudować przesuwając na
prawo od drogi. Stan prawny gruntów wymaga regulacji z uwagi na zbyt wąski pas drogowy.
1.2.2. Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów
przekazanych przez Zamawiającego:
1) wyników badań  podłoża gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporządzonej przez
uprawnionego geologa, które może uszczegółowić.
2) mapy do celów projektowych aktualnej na dzień  16.12.2022r. będącej załącznikiem do
niniejszego PFU, którą w razie potrzeby należy uaktualnić lub jej zakres dostosować do rozwiązań
projektowych.
3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikających z posiadanych uzgodnień, opinii,
porozumień, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wykona rozbudowę drogi gminnej w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi dla
dróg zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518) dla kategorii ruchu KR-1 i klasy drogi – D. Należy zastosować rozwiązania
parametrów geometrycznych pozwalających zrealizować  inwestycję  w projektowanym pasie
drogowym oraz zapewnić prawidłowe powierzchniowe odwodnienie jezdni, poboczy oraz zjazdów.
Przewidzieć  korektę  istniejących rzędnych wysokościowych niwelety nawierzchni w profilu
podłużnym oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzględniającą konieczność dostosowania się do
wlotów dróg bocznych, zjazdów i terenu przyległego, projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni
oraz obowiązujących warunków technicznych. Należy zaprojektować poszerzenie pasa drogowego
w niezbędnym zakresie by przejąć w części przyległe działki pod pas drogowy drogi publicznej.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi
- klasa drogi D

- przekrój normalny (poprzeczny) trasowy

- szerokość jezdni 5,0m - z miejscowymi poszerzeniami na łukach drogi
zależnymi od zastosowanego promienia łuku poziomego

- szerokość poboczy żwirowych min. 0,75m

- pochylenie skarp 1:1,5, 1:1
- wysokość skrajni min. 4,50 m
- konstrukcja nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Półsztywnych (Zał. do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej „Katalogiem KTKNPiP” na podstawie badań podłoża gruntowego
będących Załącznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby uszczegółowić poprzez zagęszczenie
odwiertów w miejscach wątpliwych i wykonać dodatkowe badania podłoża.
Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KR1/KR2 w następujących wariantach
materiałowych:
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- nawierzchnia jezdni drogi gminnej – beton asfaltowy: warstwa ścieralna gr. 4cm + warstwa
wiążąca gr. 5cm
- zalecana podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- w razie konieczności należy zaprojektować  warstwę  mrozoochronną  lub ulepszenie podłoża
zgodnie z Tablicą 8.4 zawartą w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup nośności
podłoża G1-G4 biorąc pod uwagę badania podłoża i istniejące warunki gruntowo – wodne
- możliwe inne dopuszczone do stosowania w/w katalogiem rozwiązanie przyjęte na podstawie
przeprowadzonych badań podłoża gruntowego i ostatecznie wybrane przez projektanta na etapie
projektowania rozbudowy drogi
- nawierzchnia zjazdów zwykłych – odpowiednio: nawierzchnia kruszywowa/beton
asfaltowy/betonowa kostka brukowa, podbudowa z kruszywa niezwiązanego w zależności od
lokalizacji (teren zabudowany/niezabudowany) oraz funkcji zjazdu, na szerokości pobocza na
zjazdach nawierzchnia z betonu asfaltowego o konstrukcji jak jezdnia główna. Rodzaj nawierzchni
pokazano na Zał. Nr 4 do PFU Koncepcja – Projekt zagospodarowania terenu i opisano w
legendzie.
- pobocza ulepszane kruszywem naturalnym albo mieszanką kruszywa niezwiązanego C50/30 - gr.
min. 10cm
Uzbrojenie terenu:
- przewidzieć  ewentualną  budowę  kanału technologicznego (jeśli zajdzie konieczność, gdy
Zamawiający nie uzyska zwolnienia z budowy kanału technologicznego);
- przewidzieć  zabezpieczenie, budowę i przebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego
kolidującego z projektowanym układem drogowym oraz innymi sieciami - konieczność usunięcia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejących podziemnej sieci telekomunikacyjnej lub
wodociągowej z projektowanym kanałem technologicznym oraz projektowaną jezdnią drogi oraz
innymi rozwiązaniami projektowymi.
- przewidzieć korektę istniejących rzędnych wysokościowych nawierzchni w profilu podłużnym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzględniającą konieczność dostosowania się do istniejącej
nawierzchni jezdni na początku projektowanego odcinka, terenu przyległych posesji na końcu
projektowanego odcinka, zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi, a w szczególności
projektowanych rowów przydrożnych i terenu przyległego oraz obowiązujących przepisów
techniczno-budowlanych dla dróg publicznych.

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy
kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych
przez Wykonawcę  rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych, a także
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę  warunków
technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz opinii, itd. wydanych przez właścicieli i gestorów
sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu. Pełna
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą
techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy.
Odwodnienie

Przewidzieć  konserwację  oraz przebudowę  istniejącego systemu odwodnienia korpusu
drogowego poprzez wycinkę krzaków i odmulenie istniejących rowów przydrożnych, wykonanie
nowych rowów przydrożnych oraz ewentualny remont/przebudowę/rozbudowę  przepustu
usytuowanego pod drogą  gminną. Dodatkowo należy rozwiązać  sprawę  prawidłowego
kompleksowego odwodnienia drogi – niezbędne jest zaprojektowanie przebudowy istniejących
rowów i wykonania nowych rowów przydrożnych oraz przepustów pod projektowanymi zjazdami.
Proponowane rozwiązania pokazano w Zał. Nr 4 do PFU Koncepcja Projekt zagospodarowania
terenu. Dopuszcza się uzasadnione zmiany w przedstawionej w nim koncepcji zagospodarowania
terenu. Zakres szczegółowy tych robót należy określić  w dokumentacji projektowej dla tej
inwestycji i uzyskać  aprobatę  Zamawiającego dla proponowanych uzasadnionych zmian w
koncepcji.
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Do remontu, przebudowy, budowy przepustów należy stosować rury kielichowe żelbetowe typu
WIPRO, klasa wytrzymałości III produkowane według normy PN-EN 1916:2005 beton C45/55, na
łączeniach rur uszczelki gumowe lub równoważnych.  Dopuszcza się również zamienne zastosowanie
odpowiednich rur przepustowych z innych materiałów lub kształtu, które są dopuszczone do stosowania
w budownictwie drogowym jeśli przemawiają za tym względy techniczne (w szczególności płytkie
posadowienie istniejącego przepustu do remontu, ten sam typ, rodzaj i materiał  rur itp.) lub
eksploatacyjne, lecz wyłącznie za obopólną zgodą projektanta i Zamawiającego. Niezależnie od klasy
odporności ogniowej użytego materiału, wlot i wylot konstrukcji podatnych drogowych konstrukcji
inżynierskich z rur z tworzyw sztucznych należy wówczas wykonać w formie:
- obetonowania,
- umocnienia kostką brukową (kamienną, betonową),
- umocnienie z kamieni łamanych,
- umocnienie płytami betonowymi,
- wbudowaniu gablonów,
oraz zabezpieczenie koryta cieku na wlocie i wylocie na długości min. 5m według jednego z
powyższych sposobów. Do projektowania należy stosować „Zalecenia projektowe i technologiczne dla
podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych” stanowiące załącznik do
Zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006r. w
sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji
inżynierskich z tworzyw sztucznych.
Wydawca: IBDiM-Filia Wrocław 55-140 Żmigród ISBN 83-911213-8-0

Wszystkie powierzchnie betonowe obiektów inżynierskich bezpośrednio stykające się z gruntem
należy zabezpieczać materiałami bitumicznymi, nakładanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla
powłok bitumicznych należy wykonać min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P).
Wycinka drzew lub krzaków

Drzewa rosnące w pasie drogowym pokazane są na mapie do celów projektowych. Szczegółową
inwentaryzację  kolidujących drzew i krzaków do wycinki wykonać  na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia kolizji istniejących drzew lub krzaków z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, złej kondycji zdrowotnej, bądź  też  zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub pieszych, braku możliwości dostosowania odległości obiektów w pasie drogowym do
obowiązujących warunków technicznych należy przewidzieć ich usunięcie.
Tereny zielone

W terenie zabudowanym należy zaprojektować  tereny zielone pokryte warstwą  humusu i
obsiane mieszanką traw niskich w pasie pomiędzy krawędzią pobocza, a granicą pasa drogowego
lub ogrodzenia.
Organizacja ruchu
Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie wprowadzić:
1) organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót,
2) stałą organizację ruchu.

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  drogowego i
warunków ich umieszczania na  drogach.

Na drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1 (W
przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mieć  taką  samą  grupę  wielkości jak znaki na drodze z
pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich.
Drogowe bariery ochronne, oznakowanie zbyt małej skrajni

Należy je projektować  i stosować  w razie potrzeby i konieczności, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami, to jest z:
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1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych,
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach.
1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

Rozbudowę  drogi zaprojektować  tak, aby po jej wykonaniu spełnione zostały wymagania
wynikające z aktualnych rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych, jak również by zapewnić  oszczędne korzystanie z
terenu i uniknąć  zbędnych wywłaszczeń pod pas drogowy.
Do obowiązków wykonawcy w zakresie dokumentacji należy w szczególności:
a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celów projektowych otrzymanej od Zamawiającego przy
podpisaniu umowy.
b) Sporządzenie niezbędnych materiałów, dokumentów, opracowań i uzgodnień do skutecznego
zgłoszenia do nadzoru wodnego budowy, przebudowy albo odbudowy urządzeń odwadniających,
jeżeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnych odpowiednich
zgód  wodnoprawnych, jeżeli będą wymagane.
c) Sporządzenie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych dla potrzeb
poszerzenia istniejącego pasa drogowego jako załącznika do wniosku ZRID.
d) Sporządzenie planu wycinki i nasadzeń drzew przydrożnych oraz uzyskanie w razie potrzeby w
imieniu Zamawiającego – prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów w
pasie drogowym zgodnie z ustawą  z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie
opracowania na potrzeby ww. decyzji planu nasadzeń zastępczych, jeżeli organ wydający decyzję
lub organy uzgadniające zażądają planu (Dz.U. 2022 poz. 916 z późn. zmianami).
e) Ponieważ Zamawiający posiada i udostępnia opracowanie z wynikami badań podłoża średnio co
150mb wykonanymi w 2022 roku, w razie wątpliwości co do podłoża gruntowego na potrzeby
sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonywania robót budowlanych należy ją
uszczegółowić i ewentualnie rozszerzyć poprzez zagęszczenie otworów w miejscach wątpliwych i
wykonać dodatkowe badania podłoża.
f) Opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź  stosowne instytucje i
urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.
g) Sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowę drogi oraz budowy
kanału technologicznego o minimalnych wymaganych przepisami parametrach (jeśli Zamawiający
nie uzyska zwolnienia z budowy tego kanału), a objętych niniejszym zamówieniem - wraz z
niezbędną budową, przebudową infrastruktury technicznej i usunięciem kolizji. Wcześniej należy
uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązania i uzyskać jego akceptację.
h) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonalnej decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (wniosek o wydanie decyzji zrid z rygorem natychmiastowej wykonalności).
i) Opracowanie dodatkowej niezbędnej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczególnych branż  (w razie potrzeby) – rozwiązania projektowe należy uzgodnić  z
Zamawiającym.
j) Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej, branży
telekomunikacyjnej na budowę kanału technologicznego o min. wymaganiach (jeśli Zamawiający
nie uzyska zwolnienia z budowy tego kanału) i ewentualnie innych branż dla miejsc usunięcia
kolizji oraz przedstawienie ich do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego. Powinny one
zawierać zakres określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zmianami).
k) Opracowanie informacji projektanta dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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l) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu po rozbudowie odcinka drogi oraz projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z kompletem wymaganych uzgodnień oraz
złożeniem ich do zatwierdzenia do Starosty powiatu bielskiego.
m) Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie.
n) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać  od organów administracji publicznej, instytucji,
podmiotów, wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących
przyszłą realizację inwestycji.
o) Do odbioru dokumentacji przez Zamawiającego dołączyć  spis wszystkich opracowań  z
oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno
– budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
p) Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.
r) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą
w dniu zgłoszenia wykonanych robót do odbioru końcowego.
s) Wszelkie koszty ponoszone w wyniku prowadzonych działań  związanych z uzyskiwaniem
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć  do ceny opracowania dokumentacji
projektowej.
Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy kompletnych dokumentów:
Skład Dokumentów Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy należy opracować  wszelkie opracowania jakie
mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i
dokumenty w następującej ilości egzemplarzy przekazywanej Zamawiającemu, ilość  ta nie
obejmuje egzemplarzy niezbędnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, składanych do zewnętrznych Instytucji:
1) Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (projekty podziałów)
2) Uzupełniająca dokumentacja geologiczno-inżynierska (w razie potrzeby, w formie dodatków do
dokumentów przekazanych przez Zamawiającego) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
3) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień  i pozwoleń  wymaganych przepisami
szczególnymi  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
4) Projekt stałej organizacji ruchu dla rozbudowywanego odcinka drogi gminnej uwzględniający
docelowe zrealizowane rozwiązania projektowe – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
5) Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
6) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do starosty wraz z
załącznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji (Dz. U. 2022 poz. 176 z późn. zmianami) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
7) Projekt Budowlany komplet (PZT, PAB, PT) wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszącymi – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
8) Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
9) Projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające
rozwiązaniom Projektu Wykonawczego – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
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11) Przedmiary Robót  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej
12) Dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej

Każdy komplet należy przekazać  w tożsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentację  oryginalną  w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzoną  wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczęciami.

Całość  opracowanej dokumentacji powinna być  opracowana w języku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zostać  sporządzona z zastosowaniem
następujących formatów elektronicznych:
- rysunki – format DXF lub DWG (dopuszcza się też format PDF)
- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje  itp. – format pdf (dopuszcza się też format
MS Word, MS Excel)
- pliki nie większe niż 10Mb.
1.2.4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy drogi
a) przygotowanie planu BIOZ,
b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,
c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót,
c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt techniczno -
wykonawczy – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
d) występowanie pisemne do Zamawiającego/Inspektora nadzoru w formie wniosków o akceptację
materiałów, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, dokonanie odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu,
e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych,
f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych,
g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów,
h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
i) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków
małej architektury, przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robót
branżowych,
k) dokonanie odbiorów robót w zakresie branż zgodnie z wymogami gestorów sieci,
l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie w imieniu
Zamawiającego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane).

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do użytkowania odcinka drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej w pikietażu
roboczym od km 0+000 do km 0+892,44.

Rozbudowę drogi wraz z obiektami inżynierskimi należy zaprojektować zgodnie z  Ustawą z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 z późn. zm), na podstawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie
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zamówienia, w tym przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami opracowań własnych,
- zapisami niniejszego PFU wraz z załącznikami.

Wykonawca winien zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do:
1) urządzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztów wyłączeń  i włączeń  energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony właściwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorów;
3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy;
4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
(konserwacja oznakowania),
6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i
śmieci,
7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń  posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i
elementów zagospodarowania terenu,
9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do użytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiającego,
12) w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury,
przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
14) wykonania badań  laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale
niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania
mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (w szczególności m.in. konieczność dodatkowych
wywłaszczeń  pod przyszły pas drogowy, konieczność  podniesienia niwelety drogi, konieczność
wybudowania dodatkowych przepustów, zjazdów, konieczność  ulepszenia podłoża gruntowego
wynikająca z uszczegółowienia badań  podłoża, wykonania nowych rowów przydrożnych,
konieczność  zapewnienia dróg objazdowych), usunięcie kolizji, zabezpieczenie infrastruktury -
stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym, które mogą  wyniknąć  w trakcie
opracowywania projektu, wymagają  rozwiązania przez Wykonawcę  i uzgodnienia z gestorami
kolidującej sieci. W przypadku konieczności przebudowy kolidującego uzbrojenia, Wykonawca
uzyska warunki techniczne na przebudowę od właściwego gestora sieci. Wykonawca winien w razie
zajścia takiej konieczności podczas prac projektowych oraz uzgodnień dokumentacji projektowej z
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gestorami sieci - zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub przeniesienie urządzeń  obcych
znajdujących się  w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu
stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Wykonawca musi liczyć  się  z tym, że rodzaje robót oraz ich ilości, wyszczególnione w
niniejszym PFU oraz jego załącznikach są  orientacyjne i mogą  ulec zmianie po opracowaniu
szczegółowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1) roboty pomiarowe:
− długość odcinka drogi – ok. 0,893 km
− Zamawiający przyjął początek rozbudowywanej drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej w km
roboczym 0+000 na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej (wykonanej kilka lat wcześniej),
zaś koniec w km roboczym 0+892,44, na granicy działki o nr ewid. 683/40 w obrębie 2 Boćki;
2) zdjęcie humusu:
− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć  humus występujący w miejscach planowanych
wykopów i nasypów. Zaleca się wykorzystanie go przy wykonywanych robotach, nadmiar wywieźć
w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:
− należy usunąć istniejące zakrzaczenia i odrosty krzaków obrębie pasa drogowego,
− należy usunąć kolidujące drzewa znajdujące się w pasie drogowym i karcze drzew;
4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:
− wykopy −  należy przewidzieć  przy wykonywaniu koryta pod wykonywaną  konstrukcję
nawierzchni jezdni, zjazdów, w obrębie projektowanych przepustów, likwidowanych  przełomów,
przy renowacji, odmulaniu, pogłębianiu rowów lub wykonaniu nowych rowów, na poszerzeniu
korpusu drogowego. Zaleca się  niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyjąć  na
odwiezienie na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego – najbliższe w odległości do
2km, lub do utylizacji,
− nasypy – przewidzieć  w obrębie projektowanych do remontu/przebudowy ewentualnie do
wykonania nowych przepustów, przy poszerzeniach i na uzupełnienie korpusu  drogowego – zaleca
się grunt na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu z pomniejszeniem o pozyskany z wykopów
grunt nadający się do wbudowania w nasypy,
−  ilość  robót ziemnych wyliczyć  na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;
5) podbudowy na przekopach, w miejscach wymiany przepustów i miejscach wymiany gruntu, na
zjazdach − z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
6) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwiązanej min. C50/30;
7) warstwa ulepszonego podłoża (w razie potrzeby jej zastosowania) - z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego;
8) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) - z mieszanki związanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego;
9) warstwa odcinająca – w razie zajścia takiej potrzeby;
10) nawierzchnia jezdni drogi głównej i zjazdów na drogi boczne:
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4 cm
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubości 5 cm

Recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  na drogach krajowych”
Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr  54
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.
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11) nawierzchnia jezdni zjazdów poza terenem zabudowanym z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
C50/30, na szerokości pobocza opaska o konstrukcji nawierzchni jak na drodze głównej;
12) nawierzchnia jezdni zjazdów w terenie zabudowanym z kostki brukowej betonowej gr. 8cm lub
jak na drodze głównej,
13) obramowanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach należy wykonać  obrzeżami
betonowymi 8x30cm albo krawężnikami betonowymi 15x30cm/15x22cm na ławie betonowej gr.
10cm, natomiast od strony jezdni krawężnikami betonowymi 15x30cm/15x22cm albo opornikami
betonowymi 12x25cm na ławie betonowej gr. 10cm, beton C8/10;
14) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizację  miejsc wysadzinowych należy określić  na
podstawie oceny wizualnej i badań  geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegółowiające
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badań podłoża średnio co 150mb stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU;
15) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie przyszłego odwodnienia drogi
gminnej:
- remont, przebudowa, budowa lub rozbiórka istniejących i wykonanie nowych przepustów pod
korpusem drogi, zjazdami i drogami bocznymi wraz z wykonaniem nowych ścianek czołowych, lub
obrukowaniem skarp na wlocie i wylocie przepustów,
− zaprojektować  w razie potrzeby dodatkowe przepusty pod korpusem drogi lub zjazdami −
długości przepustów dostosować odpowiednio do szerokości korpusu drogowego lub zjazdów,
− ścianki czołowe przepustów pod drogą mogą być prefabrykowane albo wykonane w technice
betonowania, zaś  wloty i wyloty przepustów pod drogą  i zjazdami powinny być  umocnione
brukiem na zaprawie betonowej jeżeli pozwala na to szerokość pasa drogowego;
16) odmulić wszystkie istniejące rowy przydrożne, przywrócić dotychczasową funkcję rowów, w
razie potrzeby należy zaprojektować  dodatkowe nowe rowy zgodnie z zaprojektowanym
rozwiązaniem przyszłego odwodnienia drogi;
17) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów
− nawierzchnię zjazdów na drogi boczne wykonać z betonu asfaltowego;
− nawierzchnię zjazdów na posesje w terenie zabudowanym wykonać z kolorowej kostki betonowej
np. czerwonej gr. 8cm, szerokość  jezdni zjazdów zgodna z szerokością  istniejących bram na
posesje, lecz nie mniejsza niż 3,0m, szer. maksymalna jezdni zjazdów nie większa niż szerokość
jezdni na drodze gminnej - 5,0m, długość zjazdów do granicy pasa drogowego lub istniejących
bram, ogrodzeń w tym pasie;
− nawierzchnię  zjazdów poza terenem zabudowanym wykonać  z mieszanki kruszywa
stabilizowanego mechanicznie z opaską z betonu asfaltowego na szerokości pobocza, szerokość
jezdni zjazdów zgodna z istniejącą lecz nie mniejsza niż 3,0m, szer. maksymalna jezdni zjazdów nie
większa niż  szerokość  jezdni na drodze gminnej - 5,0m, długość  zjazdów do granicy pasa
drogowego;
− w razie potrzeby pod zjazdami zastosować  rury kielichowe żelbetowe typu WIPRO, klasa
wytrzymałości III produkowane według normy PN-EN 1916:2005 beton C45/55 na łączeniach rur
uszczelki gumowe lub równoważne, dopuszcza się  zastosowanie rur z innego materiału
dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym i zgodnie warunkami ich stosowania
podanymi w wytycznych z niniejszego PFU w uzgodnieniu z Zamawiającym i Projektantem;
− należy przewidzieć wykonanie zjazdów w miejscach istniejących zjazdów oraz do istniejących
nieurządzonych dojść lub dojazdów do przyległych nieruchomości, gdzie rozbudowa drogi utrudni
dojście lub dojazd, co najmniej po jednym na każdą  działkę  ewidencyjną  przyległą  do drogi,
dopuszcza się  przesunięcia, by móc wykonać  zjazdy obok siebie, do sąsiadujących działek.
Ostateczną ilość i lokalizację zjazdów uzgodnić z Zarządcą drogi;
Pożądane lokalizacje i minimalne szerokości zjazdów podano na Koncepcji zagospodarowania
terenu będącej załącznikiem do niniejszego PFU.
18) umocnienie skarp
− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami umocnić  brukowcem na podsypce
cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową, zaś pod drogą
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główną prefabrykowanymi lub wylewanymi na budowie ściankami czołowymi z betonu. Ścianki
wylewane zazbroić,
− przy przepustach pod koroną  drogi umocnić  brukowcem pobocza, dno rowu skarpę  i
przeciwskarpę;
19) elementy bezpieczeństwa ruchu:
− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań  projektowych
drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
− oznakowanie poziome – nie przewiduje się;
20) urządzenia i sieci
− kanał  technologiczny – zaprojektowanie i wykonanie kanału o minimalnych wymaganych
przepisami parametrach na rozbudowywanym odcinku drogi – jeśli Zamawiający nie uzyska
zwolnienia z budowy tego kanału,
− sieć telekomunikacyjna – usunięcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami osłonowymi
w razie ich braku,
− sieć elektroenergetyczna – usunięcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami osłonowymi
w razie ich braku,
− inne sieci i urządzenia uzbrojenia podziemnego – odpowiednio: usunięcie ewentualnych kolizji
lub zabezpieczenie rurami osłonowymi w razie ich braku;
21) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
− ustawienie tablic informacyjnych – 2 szt.

Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:
- być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i przenoszenie na
podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, biorąc pod uwagę określoną
nośność podłoża gruntowego,
- być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów,
- zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni,
- być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu lata oraz niskie
w ciągu zimy,
- spełniać funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody,
- być odporna na wysadziny,
- zapewniać  odpowiednie właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość  podłużną  i
poprzeczną w chwili oddania do użytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi dla dróg, zapisami poszczególnych STWiORB oraz warunków gwarancji
i rękojmi.
Krawężniki betonowe użyte do budowy muszą  spełniać  parametry określone normą  PN-EN
1340:2004/AC:2007P „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wymiary 15x30cm, 15x22cm
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- nasiąkliwość – klasa 2 (B)
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie klasa – 2 (T) – min. 4,0MPa lub 3 (U) – min. 4,8MPa
- odporność na ścieranie – min. klasa 3 (H) albo wyższa
- klasa betonu C30/37
Betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać warunki normy PN-EN 1340:2004/AC:2007P
„Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie – klasa 2 (T)
- odporność na ścieranie – klasa 3 (H) albo wyższa
- odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca (minimalna wartość deklarowana)
- klasa betonu C30/37
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Kostka betonowa - parametry techniczne użytej do wykonania nawierzchni jezdni zjazdów muszą
spełniać  parametry określone normą  PN-EN 1338:2005/AC:2007P „Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu nie mniejsza niż 3,6Mpa
- klasa odporności na ścieranie 4 (I)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem
soli odladzających - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować  trwałość  w zakładanym okresie
eksploatacji oraz spełniać  wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczególnionych parametrów.
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich

Lokalizacje istniejących przepustów pokazane są na mapie do celów projektowych. Ich remont,
przebudowa, rozbudowa, odbudowa czy budowa nowych wynikać  będzie z przyjętej koncepcji
odwodnienia odcinka drogi i lokalnych uwarunkowań, w tym stanu technicznego przepustów
istniejących który można stwierdzić po ich odmuleniu, odkopaniu czy też dokonaniu odkrywek.

Pod zjazdami przewiduje się  remont, przebudowę, odbudowę, rozbudowę  lub rozbiórkę
istniejących przepustów, budowę nowych przepustów. Umocnienie wlotów i wylotów brukowcem
na zaprawie cementowej lub ściankami czołowymi z betonu.

Pod korpusem drogi zlokalizowany jest jeden przepust w km ok. 0+273,14 o średnicy Ø80cm i
długości ok. 8m. Przewiduje się w zależności od jego stanu technicznego wykonanie remontu w
celu przywrócenia funkcji oraz wydłużenie do długości min. 10mb albo rozbiórkę i wykonanie
nowego przepustu o odpowiedniej długości. Po stronie prawej, na wlocie przepustu należy wykonać
ściankę czołową uwzględniającą dochodzące rowy odwadniające. Zaleca się  wykonanie ścianki
czołowej z betonu albo prefabrykowanej, na wlocie obrukowanie skarp wykopu i nasypu wraz z
poboczem do krawędzi jezdni. Zakres i sposób wykonywania tych robót określić  na etapie
projektowania.
1.4.3. Natężenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarząd drogi gminnej w latach ubiegłych obserwacji wynika, iż na
rozbudowywanym odcinku drogi występuje natężenie ruchu KR-1.
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się  następujące uzbrojenie terenu: podziemna
kablowa linia telekomunikacyjna przebiegająca wzdłuż drogi częściowo w projektowanym pasie
drogowym ul. Polnej, podziemne kablowe linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia,
nadziemna linia elektroenergetyczna przebiegająca w poprzek drogi gminnej w km ok. 0+840 oraz
nadziemna linia telekomunikacyjna również przebiegająca w poprzek drogi w km ok. 0+333,80.

Lokalizacja infrastruktury technicznej pokazana jest na załączonej do PFU mapie do celów
projektowych oraz Koncepcji Projekcie zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczęciem wykonywania robót w celu uniknięcia niespodziewanych kolizji z
uzbrojeniem terenu - należy sprawdzić w Ośrodku Geodezji Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim oraz u gestorów sieci czy od czasu sporządzenia niniejszego opracowania na
przedmiotowym terenie nie zostały umieszczone elementy infrastruktury podziemnej lub
nadziemnej.

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń  podziemnych prowadzić  ręcznie ze
szczególną  ostrożnością. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość  od linii i sieci
naziemnych i podziemnych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić
właścicieli urządzeń i sieci o planowanych robotach i wyznaczyć dokładny ich przebieg.
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
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Poniżej opisane wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczą
całości inwestycji. Przy przygotowaniu oferty należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania.
2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiający wymaga aby przebieg ul. Polnej, zjazdy, odwodnienie i kanał technologiczny
zaprojektować  i wykonać  w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108774B oraz jedynie w
niezbędnym zakresie do realizacji inwestycji na części działek przyległych do pasa drogowego
planowanych do przejęcia pod przyszły pas drogowy tej drogi gminnej - zgodnie z  koncepcją
dołączoną  do niniejszego PFU. Zmiany koncepcji są  dopuszczalne w uzasadnionym prawnie,
technicznie lub ekonomicznie zakresie i muszą być dokonane z uwagi na przepisy prawa, warunki
uzgodnienia z gestorami sieci itp., jeśli są korzystne dla Zamawiającego i wyrazi on na to zgodę.
2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Zamawiający wymaga aby przyjęte rozwiązania odpowiadały zasadom wiedzy technicznej,
obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR należy określić wymagania dotyczące dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt
ma zapewnić by urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na poboczu
nie utrudniały użytkowania pobocza przez osoby niepełnosprawne.

Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W dokumentacji projektowej należy zastosować  rozwiązania konstrukcyjne i parametry

uwzględniające zapisy niniejszego PFU, zaś przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z wszelkimi
aktualnymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzględniać  musi w szczególności
zapisy:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 z późn. zm)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.)
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zostać opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-użytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawcę decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualną mapę do celów projektowych otrzymaną od Zamawiającego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowaną  i rozszerzoną o niezbędny zakres przez Wykonawcę,
4) Pomiary i inwentaryzacje własne Wykonawcy,
5) Badania, odkrywki, obliczenia,
6) Opinie geotechniczną z badań podłoża gruntowego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegółowioną przez Wykonawcę o dodatkowe odwierty.
Projekt budowlany powinien składać się w szczególności z:
1) Projektu zagospodarowania terenu
2) Projektu architektoniczno-budowlanego
3) Projektu technicznego
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4) załączników projektu budowlanego:
a) opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien składać się w szczególności z:
1) Części opisowej opisującej stan istniejący i projektowany;
2) Części rysunkowej zawierającej plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
wykonywania;
3) Projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej będącej
uszczegółowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinięcie opracowań
projektowych dotyczy poszczególnych branż. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, że projekt ten ma służyć de facto do realizacji robót
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Część opisowa projektu wykonawczego
- dla branży drogowej i innych, jeżeli będą niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą
PFU i dokładnie opisywać projektowane rozwiązania.
- wszelkie obliczenia projektowanych robót – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie
budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, roboty
ziemne, itp. powinny być sporządzone w formie tabelarycznej.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie do celów projektowych co najmniej w
skali 1:1000 (poza terenem zabudowanym), w skali 1:500 w terenie zabudowanym i powinien
zawierać  między innymi: pikietaż, lokalizację  i parametry odcinków prostych, załamań, łuków
poziomych, jezdni, zjazdów, skrzyżowań  z graficznym określeniem rodzaju nawierzchni,
lokalizację przepustów z podstawowymi parametrami, lokalizację kanału technologicznego (jeśli
będzie projektowany), lokalizację miejsc i sposobu zabezpieczeń i usunięcia kolizji z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym itp.,
2) Profil podłużny w skali 1:100/1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego terenu,
projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej
niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów, przepusty pod drogą gminną z lokalizacją i
rzędnymi wlotów i wylotów, lokalizację skrzyżowań z drogami publicznymi, lokalizację zjazdów,
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze
wyliczenie robót ziemnych,
4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowaną konstrukcją nawierzchni oraz jej lokalizacją,
5) Rysunki konstrukcyjne przepustów pod korpusem dróg w skali 1:50 powinny zawierać między
innymi: przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły rozwiązań projektowanych elementów z
dokładnym wymiarowaniem i lokalizacją, w razie konieczności.
6) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów w tym dla
każdego rodzaju zjazdu.
Przedmiary robót

Przedmiary robót dla branży drogowej oraz w razie potrzeby dla innych branż  należy
sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
Przedmiar robót należy wykonać w układzie STWOiR tj.:
D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

strona 18 z 30



D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać  obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub
odwoływać  się  do obliczeń  zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót
Powierzchnie zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiarów i lokalizacji.
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy na
podstawie którego określił  wartość  wynagrodzenia za realizację  przedmiotu umowy, z
zastrzeżeniem, że odnośnie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie mają postanowienia Umowy
dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla każdej branży oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego będą  podstawą  przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności na
uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie zmianie.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zwane dalej STWiOR

Opracować  w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014) lub o inne zalecane opracowania tego typu. STWiOR powinny
zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz
roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawierać co najmniej zakres
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Projekt organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu po rozbudowie drogi oraz projekt czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w pasie drogowym powinny być  wykonane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem  na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zmianami).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może
dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację  istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie
lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu;
6) Nazwisko i podpis projektanta.

Projekt stałej organizacji ruchu należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg i złożyć do
zatwierdzenia przez starostę powiatu bielskiego.
Wymagania dotyczące informacji BIOZ

strona 19 z 30



Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować  zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).
Kontrola i odbiór kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub .pdf lub równoważne
b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, kosztorysy i
tabele
c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz .pdf lub równoważne.

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznawania się z przebiegiem i postępem prac na
każdym etapie realizacji zadania. Zalecana jest bieżąca współpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiającym w tym zakresie.
3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek
do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiającego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie z nim
uzgodnić.
4) Dokumentacja powinna być  zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiadać informację o zawartości.
5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą  protokołu zdawczo –
odbiorczego po przygotowaniu i przedłożeniu mu przez Wykonawcę  wszystkich niezbędnych
dokumentów wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbędnymi załącznikami.
2.1.3. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych:
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów
pomiarowych i ich oznaczeń, zabezpieczenia znaków geodezyjnych, znaków granicznych itp. a w
przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń.
Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować  zgodnie z wcześniej sporządzonym i

zatwierdzonym przez starostę bielskiego projektem czasowej organizacji ruchu.
Przewidzieć usunięcie wszystkich kolidujących drzew i karczy drzew oraz odrostów krzaków

rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki – dłużyce (jeśli będą) jest
własnością  Zamawiającego. Koszty załadunku i rozładunku wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2km leżą po stronie Wykonawcy. Nieprzydatne
gałęzie i karpy zutylizować.

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany
materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w
taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. Pozostały materiał (warstwa
gleby, humus) po zakończeniu robót należy zagospodarować w taki sposób aby w otoczeniu drogi
nie powstały (sztuczne) zbędne nasypy.  Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2km leżą po stronie Wykonawcy.
Konstrukcja nawierzchni
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm

Ostateczna cała konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną  dobrane przez
projektanta na podstawie badań  podłoża gruntowego, ewentualnych dodatkowych badań  i
wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podłoża lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne
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potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy doprowadzić je do wymaganej
nośności na koszt Wykonawcy.
Zjazdy zwykłe z kostki betonowej (teren zabudowany)
− kostka betonowa czerwona albo grafitowa grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem)
− podsypka cementowo-piaskowa 1:5 – gr. 5cm
− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0-31,5 stabiliz. mechanicznie gr. min. 20 cm
− warstwa odcinająca z piasku – gr. min. 10cm w razie potrzeby
Obramowanie:
− na krawędzi jezdni i zjazdu: krawężniki betonowe 15x30cm/15x22cm lub oporniki betonowe
12x25cm na ławie betonowej
− po zewnętrznej krawędzi nawierzchni z kostki: obrzeża betonowe 8x30cm lub krawężniki
betonowe 15x30cm/15x22cm na ławie betonowej.
Zjazdy zwykłe o nawierzchni żwirowej (poza terenem zabudowanym)
− od krawędzi jezdni na szerokości pobocza nawierzchnia bitumiczna – konstrukcja jak na drodze
głównej,
− od krawędzi pobocza do granicy pasa drogowego nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej
kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.
Skrzyżowania i zjazdy zwykłe na drogi boczne
- nawierzchnia bitumiczna – konstrukcja nawierzchni jak na drodze głównej.
Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia telekomunikacyjna nadziemna i podziemna,
linie elektroenergetyczne nadziemna i podziemne. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń i
sieci zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną rozbudową drogi.
Roboty wykończeniowe.

Wykonawca ma obowiązek uporządkować  teren w otoczeniu budowy, jeżeli został  on
naruszony. Musi zadbać  o estetykę. Doły po karczach muszą  być  uporządkowane. W terenie
zabudowanym należy zaprojektować tereny zielone pokryte warstwą humusu i obsiane mieszanką
traw niskich w pasie pomiędzy poboczem, a granicą pasa drogowego lub ogrodzenia. Skarpę i
przeciwskarpę  rowów oraz teren gdzie wykonywano wykopy lub nasypy należy umocnić
humusowaniem i zasianiem trawy.
Wskaźniki ekonomiczne.
Określenie zakresu wyceny całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy
uwzględnić wszystkie koszty związane z:
− uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów, wszelkich
niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, postanowień  i decyzji
administracyjnych wynikających z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą  realizację
inwestycji i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją  na poszczególne
branże,
− wykonaniem rozbudowy drogi odpowiednio do potrzeb, remontem, przebudową, odbudową,
budową urządzeń inżynierskich oraz ewentualną budową kanału technologicznego,
− obsługą geodezyjną budowy.
− okresem oferowanej gwarancji i rękojmi – minimum 3 lata lub dłuższym określonym w ofercie,
punktowane jest 3-5 lat.

Koszt dokumentacji oraz budowy kanału technologicznego należy umieścić  w odrębnych
pozycjach co pozwoli na pomniejszenie wartości umownej za wykonanie przedmiotu zamówienia
w razie uzyskania zwolnienia Zamawiającego z budowy kanału technologicznego.
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Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim
doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe
lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:
1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót

Rozbudowa drogi winna być  wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w
szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację  projektową  i Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2) Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) przegląd w okresie rękojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
inspektor nadzoru lub upełnomocnieni przedstawiciele Zamwiającego. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Jakość  i ilość  robót ulegających zakryciu oceniany będzie na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
4) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór robót
częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
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ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  operat kolaudacyjny, który winien
zawierać:
załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy,
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie
(jeśli wymagane) rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego
załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – sprawozdanie
techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły konieczności,
załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia,
załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę, sprawdzeń i badań,
załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
załącznik nr 8) protokół  odbioru terenu budowy z powołaniem się  na właściwy protokół
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6) Przegląd w okresie rękojmi

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.
7) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót.
8) Wzory druków

Zamawiający udostępni druki funkcjonujące w Urzędzie Gminy Boćki, a obowiązujące przy
realizacji zadań w ramach robót inwestycyjnych.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

Obszar inwestycji nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie pozostałe, niezbędne dokumenty
potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych
przepisów.
Należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
a) uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane
zgodnie z prawem;
b) uzyskać  wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla
wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Podjąć działania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W
szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i
zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących
postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią  wezwania, uzupełniania braków
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do
wniosku;
c) uzyskać  warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę  lub
likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń
infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe,
urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych) powinny spełniać
obowiązujące przepisy i normy;
Ponadto na wykonawcy spoczywać  będzie obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na
realizację zamierzenia budowlanego  w imieniu i na rzecz Zamawiającego;
d) za zgodą  Zamawiającego, należy dokonać  uzgodnień  projektów dotyczących infrastruktury
technicznej niezwiązanej z rozbudową  drogi gminnej, jeżeli zwrócą  się  o to inwestorzy tej
infrastruktury;
e) Wykonawca, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowiązany uzyskać  odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia określonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz terminu na wykonanie zamówienia po uzyskaniu zgody
Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo.
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane

Zgodnie z zamieszczoną w części III niniejszego opracowania koncepcją  rozbudowy drogi
gminnej tj. ul. Polnej planowana inwestycja będzie wiązała się z koniecznością poszerzenia pasa
drogowego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić  projekty podziałów nieruchomości z
wykazem zmian gruntowych będących załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej.
Istniejący pas drogowy drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej:
- działka nr ewid. 1412 obręb 2 Boćki, gm. Boćki, pow. bielski

Kopia Oświadczenia Wójta Gminy Boćki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
na cele budowlane stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oryginał tego oświadczenia przy podpisaniu umowy.
3.3 Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
3.3.1. Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.);
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2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 z późn. zmianami);
3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z późn. zmianami);
4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1899 z późn. zmianami);
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z późn. zmianami);
6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1072 z późn. zmianami);
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z
późn. zmianami);
9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz.
988 z późn. zmianami);
10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn.
zmianami);
11) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679);
12) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
15) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 784);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn.
zmianami);
18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 r. poz. 1686)
19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126);
20) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
późn. zmianami);
21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
22) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z późn. zmianami);
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23) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą  one miały
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w
życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3.3.2. Wytyczne i instrukcje

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczególności:
1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń  na drogach krajowych Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.
2) WT-2 2014 - część I Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.
3) WT-2 2016 - część  II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.
4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.
5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg
krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.
6) Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z
tworzyw sztucznych. Załącznik do Zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń  projektowych i
technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych.
3.3.3. Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi
1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych. Załącznik do
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
2) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać  zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów,
katalogów itp. oraz stosować je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dokumentacja wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinna być zgodna z przepisami prawnymi
obowiązującymi na dzień złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację  inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą  o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowań  określa obowiązujące Wykonawcę  uwarunkowania oraz
wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić  wszelkie
wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące
projektowania i wykonywania inwestycji.
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych
3.4.1. Mapa do celów projektowych

strona 26 z 30



Mapa do celów projektowych aktualna na dzień 16.12.2022r. w postaci elektronicznej stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszego PFU. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub uaktualnienie w
zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu inwestycji leży po stronie Wykonawcy.

Część  III niniejszego opracowania zawiera część  rysunkową, przedstawiającą  lokalizację
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne rozwiązanie sytuacyjne dla
planowanego przedsięwzięcia, co ma na celu zobrazowanie przybliżonego rozwiązania dla
planowanych robót. Jednocześnie materiał  ten posłużył  do oszacowania przybliżonych ilości
poszczególnych robót, co ma na celu ułatwienie Wykonawcy oszacowania kosztów robót.
Przedstawione rozwiązania traktować należy jako orientacyjne.
3.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonał  7 otworów geotechnicznych w obrębie istniejącej drogi.
Projektowana głębokość wierceń dla trasy wyniosła ok. 2,0m p.p.t. , głównie w rozstawie co 150m.
Wiercenia były wykonywane ręcznie. Głębokość występowania zwierciadła wody wynosi 0,8-1,5m
p.p.t. Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań  i w
różnych porach roku może się zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów itp. Przy
projektowaniu należy brać pod uwagę wyższy poziom wód gruntowych.

Część  III niniejszego opracowania zawiera opinię  geotechniczną  sporządzoną  przez
uprawnionego geologa, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU.
3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, stąd brak jest zaleceń.
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejące zadrzewienie ujęto na mapie do celów projektowych, która stanowi załącznik Nr 2
do niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie,
gdyż może występować na niej zieleń nie ujęta, np. odrosty krzaków itp.
3.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający nie posiada ww. dokumentów.
3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Odcinek na całej długości o nawierzchni gruntowej ulepszanej kruszywem naturalnym, brak
pomiarów ruchu drogowego, hałasu, innych uciążliwości. Przyjęto ruch kategorii KR-1.
Wykonawca powinien dokonać własnych pomiarów w razie zajścia takiej konieczności.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek

Stan istniejący pasa drogowego drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej wraz z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym ujęto na aktualnej mapie do celów projektowych sporządzonej
przez uprawnionego geodetę, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego PFU.
W pasie drogowym występują następujące urządzenia:
- podziemna kablowa linia telekomunikacyjna – częściowo przebiegająca w projektowanym pasie
drogowym ul. Polnej;
- sieć wodociągowa – na już zrealizowanym odcinku ul. Polnej o nawierzchni bitumicznej;
- podziemna kablowa linia elektroenergetyczna eS, eN;
- słupowa linia elektroenergetyczna – w poprzek drogi w km ok. 0+840;
- słupowa linia telekomunikacyjna – w poprzek drogi w km ok. 0+333,80.

Nie wyklucza się  jednak istnienia uzbrojenia nad i podziemnego oraz elementów
zagospodarowania terenu, które nie zostały zainwentaryzowane z różnych powodów.
Przewidywane rozbiórki, remonty itp:
-  rozbiórka w części lub w całości istniejącej nawierzchni gruntowej drogi ulepszanej kruszywem
naturalnym;
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- częściowa rozbiórka nawierzchni asfaltowej na początku projektowanej trasy w celu dowiązania
projektowanej nawierzchni;
- rozbiórki istniejących nawierzchni gruntowych ulepszanych kruszywem na zjazdach;
- rozbiórki przepustów pod drogą i zjazdami do remontu, przywrócenia funkcji.

Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek urządzeń zabezpieczających ruch (nadające się do
ponownego wbudowania) tj.: słupki do znaków drogowych, tarcze znaków drogowych, słupki
prowadzące i  przeszkodowe, słupki blokujące itp. – stanowią własność Zamawiającego, z której
Wykonawca musi się  rozliczyć. Materiały te należy wywieźć  w miejsce wskazane przez
Zamawiającego na odległość  do 2km od placu budowy (w m. Boćki). Koszt transportu we
wskazane miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie
rozbudowy drogi.

Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek, nadające się do ponownego wbudowania, tj.:
brukowiec z rozbiórki nawierzchni brukowcowej, kruszywo łamane z podbudów, kruszywo
nawierzchniowe, kostki kamienne, kostki brukowe betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża
betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice reklamowe, płyty drogowe betonowe, płyty chodnikowe,
płyty ażurowe, rury betonowe, żelbetowe, elementy betonowe, żelbetowe itp. – stanowią własność
Zamawiającego, z której Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy wywieźć w miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość  do 2km od placu budowy. Koszt transportu we
wskazane miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie
rozbudowy drogi.

Materiały z rozbiórki nie nadające się do bezpośredniego ponownego wbudowania takie jak
gruz i uszkodzone elementy z rozbiórek: ogrodzeń, nawierzchni lub podbudowy betonowej itp,
krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, gruz z ław betonowych, rury betonowe, żelbetowe –
stanowią  własność  Wykonawcy i powinny zostać  wywiezione na pozyskane przez niego
składowisko lub wysypisko. Koszt wywozu oraz utylizacji należy do Wykonawcy robót. Sposób
składowania musi być  zgodny z Ustawą  o odpadach i przepisami ochrony środowiska. Koszt
transportu, składowania oraz pozwolenia na składowanie, jest po stronie Wykonawcy i mieści się w
ramach Ceny Kontraktowej.

Część z tych materiałów, np. gruz betonowy, destrukt - Inspektor Nadzoru może dopuścić do
ponownego wykorzystania, po przetworzeniu na pełnowartościowy materiał do budowy dróg, jeśli
aktualne w trakcie terminu prowadzenia robót przepisy na to pozwalają i materiały te spełniają
wymagania dla kruszyw niezwiązanych. Przetworzenie gruzu betonowego polega na jego
przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstałej mieszanki i odsianiu niepotrzebnych
frakcji. Powstałe kruszywo Wykonawca może wykorzystać  jako kruszywo sztuczne do
wykonywanych robót.

Ostatecznie o przydatności materiałów otrzymanych po przetworzeniu materiałów
rozbiórkowych, na podstawie oględzin oraz przedstawionych przez Wykonawcę  wyników
wymaganych badań zdecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym.

Przy rozbiórkach przestrzegać  przepisów ochrony środowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zmianami).
3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych

Na planowanym do rozbudowy odcinku drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej nie
przewiduje się  nowych przyłączeń  do istniejących sieci wodociągowych, energetycznych i
teletechnicznych.

Wykonawca na etapie projektowania rozbudowy drogi, obiektów inżynierskich oraz kanału
technologicznego uzyska niezbędne warunki techniczne i realizacyjne związane z usuwaniem
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym oraz planowanym kanałem
technologicznym. Wykonawca uzyska też  wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia konieczne do
rozpoczęcia, wykonywania oraz zakończenia budowlanych objętych zamówieniem.
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Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na przebudowę  kolidującej
infrastruktury technicznej.
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem

Zamawiający będzie ubiegał się o zwolnienie z budowy kanału technologicznego ze względów
ekonomicznych. Jeśli jednak Zamawiający nie uzyska zwolnienia z budowy kanału odpowiednich
organów, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do jego zaprojektowania oraz wybudowania.

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zmianami) wymaga realizacji
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na
wykonaniu:
- robót przygotowawczych,
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- robót zbrojarskich,
- robót betoniarskich,
- robót montażowych,
- robót izolacyjnych,
- robót odwodnieniowych,
- robót w zakresie podbudów i nawierzchni,
- robót wykończeniowych
będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace
projektowe: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej
przez Wykonawcę). Termin zakończenia prac projektowych oraz budowlanych może zostać
przedłużony w szczególności z uwagi na przedłużające się  postępowania administracyjne (np.
decyzja ZRID, zgłoszenia, pozwolenia wodno-prawne itp), uzgodnienia, opinie oraz z innych
powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania
oferty, zgodnie z zapisami Umowy.

Do ww. wskazanego terminu wlicza się  także okres zimowy, w którym mogą  zostać
wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w
terminie od 15 grudnia do 15 marca. Ewentualne dodatkowe warunki zmiany terminów wykonania
zamówienia określono w SWZ oraz projekcie Umowy.
Harmonogram robót związanych z realizacją zadania

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Harmonogram powinien zawierać  terminy realizacji
poszczególnych etapów robót. Dopuszcza się  zmianę  harmonogramu z uwagi na okoliczności
niezależne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiającego może on
zostać skorygowany na etapie realizacji Zamówienia. Szczegółowe warunki zmiany określono w
projekcie umowy z Zamawiającym.
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3.4.11. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty

Lp. Rodzaj robót Ryczałtowa wartość robót w zł
(brutto)

1. Kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej
Nr 108774B wraz z wykonaniem obiektów inżynierskich

2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108774B wraz z wykonaniem
obiektów inżynierskich

3. Kompletna dokumentacja projektowa na budowę  kanału
technologicznego

4. Budowa kanału technologicznego

RAZEM BRUTTO:

UWAGA: W razie uzyskania przez Zamawiającego zwolnienia z budowy kanału technologicznego
ryczałtowa wartość robót zostanie pomniejszona o poz. Nr 3 i Nr 4. Ryzyko wynikające z braku możliwości
dokonania szacunku ofertowego przez Wykonawcę powinien on uwzględnić w cenie ryczałtowej. Warunki
płatności określone są  w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy będącej
załącznikiem do niej.

III. ZAŁĄCZNIKI DO PFU
1. Kopia Oświadczenia Wójta Gminy Boćki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
na cele budowlane
2. Mapa do celów projektowych aktualna na dzień 16.12.2022r.
3. Opinia geotechniczna
4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu
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