

Boćki dnia 2021-07-08

Gmina Boćki  
Ul. Plac Armii Krajowej 3  
17-111 Boćki

BGK.271.1 2021


Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury„ oraz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku gminnego ośrodka kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Promocji Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej”

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Boćki, informuje:

W dniu 8 lipca 2021 r. o godz. 11,00 po otwarciu strony postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl> stwierdzono, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury„ oraz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku gminnego ośrodka kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Promocji Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej” nr referencyjny nadany sprawie BGK.271.1.2021, w wyznaczonym terminie, określonym w ogłoszeniu i SWZ – nie złożono żadnej oferty. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 2 292 663,00 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku ofert – art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.

  
mgr Dariusz Jędrzejewski