

Boćki dnia 2021-09-23

Gmina Boćki
Ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
BGK. 271. 1. 2021

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury,, oraz Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku gminnego ośrodka kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Promocji Produktu Lokalnego oraz budowa Wiaty Targowej”

ID postępowania : ocds-148610-03880b68-0f15-11ec-b885-f28f91688073

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Boćki, po otwarciu ofert w dniu 23 września 2021 r. o godz. 11,00, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), podaje następujące informacje:

1. Nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny i okresy gwarancji zawarte w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1.	PPHU MAJKA Janusz Demiańczuk ul. Mickiewicza 7, 17-300 Siemiatycze	2 847 162,20 PLN	84 miesięcy
2.	WIKBUD Wiesław Kiśluk ul. Wysoka 72D/11, 17-300 Siemiatycze	2 917 188,72 PLN	84 miesięcy
3.	BOMAR 2 Tomasz Gajewski ul. Łochowska 1a, 07-140 Sadowne	3 195 000,00 PLN	84 miesięcy


mgr Dorothea Kędra-Plaszyńska