Zakacznik nr ..... do SWZ
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:
»Przebudowa drog na terenie gminy Bocki etap 1”
W ramach tego zadania zostanie wykonana:
a) Przebudowa drogi gminnej Nr 108745B Wiercien — droga powiatowa Nr 1679B Bocki -
Starowie$s — wg odrebnego PFU
b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108759B — ulicy Grunwaldzkiej w Bo¢kach — wg odrebnego PFU
¢) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108774B ulicy Polnej w Bockach — czego dotyczy niniejsze PFU
2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
Pas drogowy drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polne;:
- dzialka nr ewid. 1412 Obreb 2 Bocki, pow. bielski
Dziatki przewidywane do podzialu i przejecia w czesci pod pas drogowy ul. Polnej:
- str. lewa, dzialki nr ewid. 697/2, 698/1, 698/2, 693/1, 692/19, 691/1, 688/12, 688/11, 688/1, 1413,
687/15, 687/14, 687/3, 687/2, 686,/1, 683/5
- str. prawa, dziatki nr ewid. 699/7, 696/3, 696/7, 696/6, 695/14, 695/13, 695/15, 694/3, 693/2,
692/17, 692/5, 690, 688/9, 688/3, 686/3, 683/28
Obreb 2 Bocki, pow. bielski

Przewidywana ilo$¢ dziatek do podziatu wynosi: 32

Szczegotowe rozwigzania projektowe oraz konieczno$¢ usunigcia kolizji z istniejaca
infrastrukturg zaistniale na etapie wykonywania projektu budowlanego moga spowodowac
konieczno$¢ podziatu lub czasowego zajecia innych przyleglych dziatek lub wigkszej ich ilosci, nie
ujetych w powyzszym zestawieniu.
3. Nazwy i kody CPV:
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzgdnych
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Boc¢ki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Bo¢ki
5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
1.1.1. Dane ogolne drogi
1.1.2. Przekroje normalne drogi
1.1.3. Kanat technologiczny
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Stan istniejacy
1.2.2. Stan projektowany
1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej
1.2.3. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy drogi
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1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot
1.4.2. Rodzaje robot, ich lokalizacje 1 orientacyjne ilosci robdt w zakresie robdt przy obiektach
inzynierskich

1.4.3. Natezenie ruchu

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.3.1. Obowigzujace przepisami prawne, w szczegolnosci

3.3.2. Wytyczne i instrukcje

3.3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

3.4.1. Mapa do celow projektowych

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych
3.49. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

6. Imie¢ i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:
mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

7. Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy: gi)gdnpeiga% /przez.
Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk '
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41

Mirostaw Jakubiuk

Date / Data:
2023-02-20 13:48
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i rozbudowa drogi gminnej Nr 108774B tj. ul.
Polnej w m. Bo¢ki na odcinku w pikietazu roboczym od km 0+000 do km 0+892,44.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego konieczne opinie i1 warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Zaméwienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego 1 Warunkami Umowy, wykona¢ roboty budowlane 1 uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla calego zakresu inwestycji jesli bedzie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa w momencie zakonczenia robdt budowlanych 1 ich
odbioru.

Szczegdlowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z pdZn. zmianami).

ZamoOwienie obejmuje zamierzenie budowlane polegajagce na wykonaniu kompleksowe;j
dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej o
dtugosci okoto 892,44mb wraz z wykonaniem tej rozbudowy. Ostateczna dlugos¢ zostanie
okreslona na etapie projektowym z uwagi na projektowane wyokraglenia zataman trasy lukami
poziomymi i mozliwe zmiany tej dtugosci uzaleznione od zastosowanych promieni tych tukow.
Zamowienie obejmuje réwniez ewentualng budowe kanatu technologicznego, rozwigzanie
odwodnienia poprzez wykonanie remontu lub budowe nowych przepustéw pod zjazdami oraz pod
droga gléwng wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgdd 1 decyzji
administracyjnych na podstawie koncepcji projektowej Zamawiajacego bedacej zalgacznikiem Nr 4
do niniejszego PFU, a nastgpnie wykonanie rozbudowy ul. Polne;j.

Nalezy rowniez zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg organizacj¢ ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i ewentualnie poziomym, uwzgledniajacym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy drogi i wykonania obiektdw inzynierskich w
systemie ,,zaprojektuj-wybuduj” w zakresie jaki bedzie wymagany przez obowigzujace przepisy
prawne oraz Zamawiajgcego.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie ogdélnym przedmiotu zamdwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
postanowien zawartych w SWZ, PFU oraz Umowie nie begda powodowaly zmiany kwoty
ryczattowej oraz przedluzenia realizacji inwestycji za wyjatkiem kosztow zaprojektowania i
budowy kanatu technologicznego, o zwolnienie z ktérego budowy bedzie si¢ ubiegal Zamawiajacy.

Uznaje sig¢, iz pojecia, ktérymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sg tozsame 1 moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢
za stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i1 ilo$ci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawierajg bezwzgledne
minimum robot do zaprojektowania 1 wykonania. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$é
zaprojektowania 1 wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametréw nalezy uzyskac¢ zgode
Zamawiajacego.

ZamoOwienie obejmuje rowniez uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien,
decyzji oraz zezwolen na rozbudowe drogi gminnej Nr 108774B na odcinku od km 0+000 do km
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0+892,44 o tacznej dlugosci okoto 892,44mb wraz z niezbedng budowa lub przebudowa
infrastruktury technicznej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych

Planowana jest rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108774B na odcinku od km 0+000 do km
0+892,44 na dhugosci okoto 0,893km.

Poczatek odcinka do rozbudowy przyjeto na krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej ul.
Polnej (wykonanej kilka lat wczesniej) w terenie zabudowanym, za$ koniec na granicy dziatki nr
ewid. 683/40 1 nr ewid. 683/35 w obrebie 2 Boc¢ki, pow. bielski.

Szczegotowa lokalizacje przedsiewziecia przedstawiono na zataczniku Nr 4 do PFU Koncepcja
- Projekt zagospodarowania terenu sporzagdzonym na mapie do celéw projektowych.

Kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym wynikajacym z koncepcji
rozbudowy bedacej zalacznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem okreslenia szacunkowego
rozmiaru robot przyjetych do wyceny. W zwiazku z projektowanymi tukami poziomymi dlugosé
odcinka moze nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy
przyja¢ doktadny kilometraz ewidencyjny poczatku i konca rozbudowywanego odcinka trasy po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

1.1.1. Dane ogolne drogi

- dhugos¢ ok. 0,893km

- kilometraz roboczy od km 0+000 do km 0+892,44

- kategoria drogi droga gminna
- klasa drogi D
- kategoria ruchu KR-1

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowa¢ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych stanowigcego Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r., a zalecanego do stosowania na drogach
gminnych, innego katalogu dopuszczonego do stosowania albo zaprojektowaé indywidualnie za
zgoda Zamawiajgcego.

Korpus drogi gminnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ dla uktadu docelowego, wysokos¢
skarp nasypow 1 wykopow ustalona bedzie na etapie Projektu Wykonawczego przez Wykonawce na
podstawie niwelety drogi i zaprojektowanego sposobu odwodnienia.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

1.1.2. Przekroje normalne drogi

- przekr6j normalny (poprzeczny)  — trasowy
- przekrdj jezdni: — na odcinku prostym - daszkowy
— na lukach — odpowiednia przechytka jednostronna
- szerokos¢ jezdni —5,0m (2x2,5m) z miejscowymi poszerzeniami na tukach

drogi zaleznymi od zastosowanego promienia tuku poziomego

- pobocza gruntowe ulepszane kruszywem naturalnym o szer. min. - 0,75 m
- rowy jedno lub obustronne, wg przedstawionego przez Wykonawce rozwigzania sposobu
odwodnienia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
1.1.3. Kanat technologiczny

W pasie drogowym ul. Polnej, jesli Zamawiajacy nie uzyska zezwolenia na odstgpienie od jego
budowy, nalezy zaprojektowaé kanal technologiczny zgodny z z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanal technologiczny co najmniej w standardzie

strona 4 z 30



minimalnego profilu KTul sktadajacy si¢ z: jednej rury RO HDPE fil10, jednej rury RS HDPE
40/3,7mm, jednej wigzki $cistej mikrorurek grubosciennych WMR o wymiarach 7x12/8mm oraz
studni kablowych SKR-1 oraz kanat przylaczeniowy (KTps) w postaci rury HDPE40/3,7 od
projektowanych studni do granic posesji. W przysztosci zostalby wykorzystany do budowy
przytaczy do poszczeg6dlnych poses;ji.

W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych konieczno$cig zmiany charakterystycznych parametrow

2) koniecznos$ci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU

3) zmniejszenia lub zwickszenia zakresu robot

4) przedtuzenia terminu realizacji inwestycji

— zastosowanie majga warunki Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Stan istniejacy

Droga gminna Nr 108774B tj. ul. Polna zlokalizowana jest w potudniowej cze$ci miejscowosci
Boc¢ki w powiecie bielskim w wojewodztwie podlaskim. Ulica Polna na czgsci odcinka, tj. od
skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego (DK 19), praktycznie az do konca zabudowan posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Na pozostalym odcinku droga gminna Nr 108774B przebiega przez
tereny uzytkowane rolniczo, niezabudowane, za wyjatkiem koncowego odcinka, gdzie wystgpuje
zabudowa zagrodowa z zabudowaniami gospodarczymi na posesjach przylegtych do drogi.

Przewidziany do rozbudowy odcinek ul. Polnej posiada przekrdj trasowy, nawierzchnig
gruntowg ulepszang kruszywem naturalnym o szeroko$ci zmiennej od ok. 3m do 5m z poboczami
gruntowymi. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym. W okresach wiosennych roztopéw oraz
opadow deszczu staje si¢ lokalnie trudno przejezdna z uwagi na tworzace si¢ wyboje, koleiny i
zadotowania. Pobocza sg zawyzone, co utrudnia prawidtowe odwodnienie korony drogi. W pasie
drogowym lokalnie rosng tez drzewa roznych gatunkow, ktore mogg wymagaé wycinki. Ostateczne
stwierdzenie koniecznosci i zakresu wycinki drzew i krzakow moze nastgpi¢ na etapie prac
projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego.

Szeroko$¢ pasa drogowego ok. 6,0m nie jest wystarczajaca dla zapewnienia przebiegu drogi
gminnej tj. ul. Polnej na odcinku objetym inwestycja. Niezbedne jest poszerzenie pasa drogowego
do szerokosci pozwalajacej na zaprojektowanie drogi gminnej zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi dla drog publicznych, poprzez przejgcie czesci przylegltych dziatek pod
pas drogowy, co zostanie okreslone ostatecznie na etapie prac projektowych i pokazane w projekcie
budowlanym. Ostateczny podzial nastagpi na etapie wykonywania projektu budowlanego 1
projektéw podziatéw jako zatacznikow do uzyskania decyzji ZRID.

Stan rowow 1 innych urzadzen odwadniajacych:

Pod korpusem drogi zlokalizowany jest jeden przepust w km ok. 0+273,14 o $rednicy @80cm i
dtugosci ok. 8m. Przewiduje si¢ wykonanie remontu przepustu w celu przywrocenia jego funkcji
oraz wydluzenie do dlugosci min. 10-10,5mb albo rozbiorke i wykonanie nowego przepustu o
odpowiedniej dlugosci w zaleznosci od jego stanu technicznego. Po stronie prawej, na wlocie
przepustu nalezy wykona¢ §cianke czotowa. Zaleca si¢ wykonanie $cianki czotowej z betonu albo
prefabrykowanej, na wlocie obrukowanie skarp wykopu 1 nasypu wraz z poboczem do krawedzi
jezdni. Zakres 1 sposob wykonywania tych robot okresli¢ na etapie projektowania.

Uwaga: lokalizacja przepustéw orientacyjna, wg pikietazu roboczego, pokazana jest na mapie do
celéw projektowych i koncepcji projektowej zataczonych do niniejszego PFU.

Pod zjazdami i drogg widoczne nieliczne przepusty w zlym stanie technicznym. Nie wyklucza
si¢ istnienia pod zjazdami przepustow calkowicie zasypanych lub zalamanych, ktére sa
niewidoczne. Przepusty pod zjazdami s3 w réznym stanie technicznym: w stanie dobrym do
pozostawienia, niedrozne, catkowicie zamulone, zalamane. Rowy lokalnie zaro$nigte roslinnoscia,
krzakami, zamulone. Istniejace rowy przydrozne oraz przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi
wymagaja konserwacji lub remontu, moze zaj$¢ tez konieczno$¢ ich przebudowy, rozbudowy
(przedtuzenia), rozbiorki i wykonania nowych. Z uwagi na konieczno$¢ rozwigzania odwodnienia
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nie wyklucza si¢ potrzeby zaprojektowania oraz wykonania nowych przepustow pod droga gminng
1 zjazdami.

Uwaga: Nie wszystkie istniejace pod zjazdami i drogg publiczna przepusty zostaly pokazane na
mapie do celdw projektowych, gdyz sa calkowicie zamulone i z tego powodu niewidoczne bez

przeprowadzenia odkrywek. Lokalizacje istniejagcych widocznych przepustéw pokazane s3 na
mapie do celéw projektowych i koncepcji projektowej zatagczonych do niniejszego PFU.

Nieruchomosci zajete pod droge objeta inwestycja wykorzystywane sa zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kotowego i pieszego. W stanie istniejagcym,
niektore elementy pasa drogowego, np. rowy, czes$¢ przepustow - zlokalizowane sg na dziatkach nie
bedacych wlasnoscig gminy Boc¢ki. Row na odcinku od granicy dziatki nr ewid. 696/7 1 696/6 do
przepustu w km 0+273,14 zaweza istniejaca jezdni¢ drogi i nalezy przebudowaé przesuwajac na
prawo od drogi. Stan prawny gruntéw wymaga regulacji z uwagi na zbyt waski pas drogowy.

1.2.2. Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie ponizszych dokumentow
przekazanych przez Zamawiajgcego:

1) wynikow badan podioza gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
uprawnionego geologa, ktore moze uszczegotowic.

2) mapy do celéw projektowych aktualnej na dzien 16.12.2022r. bedacej zatacznikiem do
niniejszego PFU, ktora w razie potrzeby nalezy uaktualni¢ lub jej zakres dostosowac do rozwigzan
projektowych.

3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych z posiadanych uzgodnien, opinii,
porozumien, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wykona rozbudowe drogi gminnej w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowiazujacymi warunkami technicznymi dla
dr6g zawartych w aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518) dla kategorii ruchu KR-1 i klasy drogi — D. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania
parametrow geometrycznych pozwalajacych zrealizowa¢ inwestycje w projektowanym pasie
drogowym oraz zapewni¢ prawidtowe powierzchniowe odwodnienie jezdni, poboczy oraz zjazdow.
Przewidzie¢ korekte istniejagcych rzgdnych wysokosciowych niwelety nawierzchni w profilu
podluznym oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca konieczno$¢ dostosowania si¢ do
wlotow drég bocznych, zjazddéw i terenu przyleglego, projektowanej konstrukceji nawierzchni jezdni
oraz obowigzujacych warunkow technicznych. Nalezy zaprojektowaé poszerzenie pasa drogowego
w niezbednym zakresie by przejaé w czesci przylegte dziatki pod pas drogowy drogi publiczne;.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

- klasa drogi D

- przekroj normalny (poprzeczny) | trasowy

- szerokos¢ jezdni 50m - z miejscowymi poszerzeniami na tukach drogi
zaleznymi od zastosowanego promienia tuku poziomego

- szerokos$¢ poboczy zwirowych ~ min. 0,75m

- pochylenie skarp 1:1,5, 1:1

- wysokos¢ skrajni min. 4,50 m

- konstrukcja nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (Zal. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej ,,Katalogiem KTKNPiP” na podstawie badan podloza gruntowego
bedacych Zatacznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby uszczegdlowi¢ poprzez zageszczenie
odwiertow w miejscach watpliwych i wykona¢ dodatkowe badania podtoza.

Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KRI/KR2 w nastepujacych wariantach
materialowych:
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- nawierzchnia jezdni drogi gminnej — beton asfaltowy: warstwa $cieralna gr. 4cm + warstwa
wigzaca gr. Scm

- zalecana podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csosz0 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie konieczno$ci nalezy zaprojektowaé warstwe mrozoochronng lub ulepszenie podtoza
zgodnie z Tablicg 8.4 zawartg w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup no$nosci
podtoza G1-G4 biorac pod uwagge badania podtoza i istniejace warunki gruntowo — wodne

- mozliwe inne dopuszczone do stosowania w/w katalogiem rozwigzanie przyjete na podstawie
przeprowadzonych badan podloza gruntowego i ostatecznie wybrane przez projektanta na etapie
projektowania rozbudowy drogi

- nawierzchnia zjazdéow zwyklych — odpowiednio: nawierzchnia kruszywowa/beton
asfaltowy/betonowa kostka brukowa, podbudowa z kruszywa niezwigzanego w zalezno$ci od
lokalizacji (teren zabudowany/niezabudowany) oraz funkcji zjazdu, na szeroko$ci pobocza na
zjazdach nawierzchnia z betonu asfaltowego o konstrukcji jak jezdnia gtowna. Rodzaj nawierzchni
pokazano na Zat. Nr 4 do PFU Koncepcja — Projekt zagospodarowania terenu i opisano w
legendzie.

- pobocza ulepszane kruszywem naturalnym albo mieszankg kruszywa niezwigzanego Csoso - g.
min. 10cm

Uzbrojenie terenu:

- przewidzie¢ ewentualng budowe kanalu technologicznego (jesli zajdzie koniecznos¢, gdy
Zamawiajacy nie uzyska zwolnienia z budowy kanatu technologicznego);

- przewidzie¢ zabezpieczenie, budowe 1 przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia technicznego
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym oraz innymi sieciami - konieczno$¢ usunigcia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejacych podziemnej sieci telekomunikacyjnej lub
wodociggowej z projektowanym kanalem technologicznym oraz projektowang jezdnig drogi oraz
innymi rozwigzaniami projektowymi.

- przewidzie¢ korekte istniejagcych rzednych wysokosciowych nawierzchni w profilu podtuznym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajacg koniecznos¢ dostosowania si¢ do istniejacej
nawierzchni jezdni na poczatku projektowanego odcinka, terenu przylegltych posesji na koncu
projektowanego odcinka, zapewnienia prawidtowego odwodnienia drogi, a w szczegolnosci
projektowanych rowow przydroznych i terenu przylegtego oraz obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych dla drég publicznych.

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przylaczy
kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji 1 wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawcg rozwigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych, a takze
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamoéwienia przez Wykonawce warunkow
technicznych usunigcia kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez wiascicieli i gestoréw
sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujacg infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu. Pelna
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuni¢cia wszystkich kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Odwodnienie

Przewidzie¢ konserwacj¢ oraz przebudowe istniejagcego systemu odwodnienia korpusu
drogowego poprzez wycinke krzakow i odmulenie istniejgcych rowow przydroznych, wykonanie
nowych rowdéw przydroznych oraz ewentualny remont/przebudowe/rozbudowe przepustu
usytuowanego pod droga gminng. Dodatkowo nalezy rozwigza¢ sprawg¢ prawidtowego
kompleksowego odwodnienia drogi — niezbedne jest zaprojektowanie przebudowy istniejacych
rowow 1 wykonania nowych rowow przydroznych oraz przepustéw pod projektowanymi zjazdami.
Proponowane rozwigzania pokazano w Zat. Nr 4 do PFU Koncepcja Projekt zagospodarowania
terenu. Dopuszcza si¢ uzasadnione zmiany w przedstawionej w nim koncepcji zagospodarowania
terenu. Zakres szczegOtowy tych robot nalezy okreslic w dokumentacji projektowej dla tej
inwestycji 1 uzyska¢ aprobat¢ Zamawiajacego dla proponowanych uzasadnionych zmian w
koncepcji.
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Do remontu, przebudowy, budowy przepustow nalezy stosowac rury kielichowe zelbetowe typu
WIPRO, klasa wytrzymatosci III produkowane wedlug normy PN-EN 1916:2005 beton C45/55, na
taczeniach rur uszczelki gumowe lub rownowaznych. Dopuszcza si¢ rOwniez zamienne zastosowanie
odpowiednich rur przepustowych z innych materialow lub ksztattu, ktore sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie drogowym jesli przemawiaja za tym wzgledy techniczne (w szczegdlnosci plytkie
posadowienie istniejagcego przepustu do remontu, ten sam typ, rodzaj i material rur itp.) lub
eksploatacyjne, lecz wylacznie za obop6lng zgoda projektanta i Zamawiajacego. Niezaleznie od klasy
odporno$ci ogniowej uzytego materialu, wlot 1 wylot konstrukcji podatnych drogowych konstrukcji
inzynierskich z rur z tworzyw sztucznych nalezy wowczas wykona¢ w formie:

- obetonowania,

- umocnienia kostkg brukowa (kamienna, betonowa),

- umocnienie z kamieni tamanych,

- umocnienie ptytami betonowymi,

- wbudowaniu gablonow,

oraz zabezpieczenie koryta cieku na wlocie i wylocie na dlugosci min. 5m wedlug jednego z
powyzszych sposobow. Do projektowania nalezy stosowac ,,Zalecenia projektowe i technologiczne dla
podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z tworzyw sztucznych” stanowiace zalacznik do
Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006r. w
sprawie wprowadzenia zalecen projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji
inzynierskich z tworzyw sztucznych.

Wydawca: IBDiM-Filia Wroctaw 55-140 Zmigréd ISBN 83-911213-8-0

Wszystkie powierzchnie betonowe obiektow inzynierskich bezposrednio stykajace si¢ z gruntem
nalezy zabezpiecza¢ materiatami bitumicznymi, naktadanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla
powtok bitumicznych nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P).

Wycinka drzew lub krzakéw

Drzewa rosngce w pasie drogowym pokazane sg na mapie do celéw projektowych. Szczegdtowa
inwentaryzacj¢ kolidujacych drzew 1 krzakow do wycinki wykona¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi gminne;.

W przypadku stwierdzenia wystapienia kolizji istniejacych drzew lub krzakéw z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, ztej kondycji zdrowotnej, badz tez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub pieszych, braku mozliwosci dostosowania odleglosci obiektow w pasie drogowym do
obowigzujacych warunkow technicznych nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.

Tereny zielone

W terenie zabudowanym nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwg humusu i
obsiane mieszanka traw niskich w pasie pomi¢dzy krawedzig pobocza, a granica pasa drogowego
lub ogrodzenia.

Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie wprowadzic:
1) organizacj¢ ruchu na czas wykonywania poszczegolnych etapéw robot,

2) statg organizacje¢ ruchu.

Nalezy zastosowac¢ znaki 1 sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore speiniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 (W
przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka samg grup¢ wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz grupa wielkosci znakéw srednich.

Drogowe bariery ochronne, oznakowanie zbyt matej skrajni

Nalezy je projektowaé i stosowa¢ w razie potrzeby i1 koniecznos$ci, zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami, to jest z:
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1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

Rozbudowe drogi zaprojektowac¢ tak, aby po jej wykonaniu spetnione zostaly wymagania
wynikajace z aktualnych rozporzadzen Ministra Infrastruktury w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych, jak rowniez by zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu 1 unikng¢ zbednych wywtaszczen pod pas drogowy.
Do obowiazkow wykonawcy w zakresie dokumentacji nalezy w szczegdlnosci:
a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celow projektowych otrzymanej od Zamawiajacego przy
podpisaniu umowy.
b) Sporzadzenie niezbednych materialow, dokumentéw, opracowan i uzgodnien do skutecznego
zgloszenia do nadzoru wodnego budowy, przebudowy albo odbudowy urzadzen odwadniajacych,
jezeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnych odpowiednich
zgdd wodnoprawnych, jezeli beda wymagane.
c) Sporzadzenie projektéw podzialdéw geodezyjnych nieruchomosci gruntowych dla potrzeb
poszerzenia istniejacego pasa drogowego jako zalgcznika do wniosku ZRID.
d) Sporzadzenie planu wycinki i nasadzen drzew przydroznych oraz uzyskanie w razie potrzeby w
imieniu Zamawiajacego — prawomocnej decyzji zezwalajacej na wycinke drzew lub krzewow w
pasie drogowym zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie
opracowania na potrzeby ww. decyzji planu nasadzen zastgpczych, jezeli organ wydajacy decyzje
lub organy uzgadniajace zazadaja planu (Dz.U. 2022 poz. 916 z pézn. zmianami).
e) Poniewaz Zamawiajacy posiada i udostepnia opracowanie z wynikami badan podtoza §rednio co
150mb wykonanymi w 2022 roku, w razie watpliwosci co do podtoza gruntowego na potrzeby
sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 wykonywania robdt budowlanych nalezy ja
uszczegotowi¢ i ewentualnie rozszerzy¢ poprzez zageszczenie otworéw w miejscach watpliwych i
wykona¢ dodatkowe badania podioza.
f) Opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportéw itp.
g) Sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowe drogi oraz budowy
kanatlu technologicznego o minimalnych wymaganych przepisami parametrach (jesli Zamawiajacy
nie uzyska zwolnienia z budowy tego kanatu), a objetych niniejszym zamdéwieniem - wraz z
niezbedng budowa, przebudowsg infrastruktury technicznej 1 usuni¢ciem kolizji. Wczesniej nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym proponowane rozwigzania i uzyskac jego akceptacje.
h) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wykonalnej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej (wniosek o wydanie decyzji zrid z rygorem natychmiastowej wykonalnosci).
1) Opracowanie dodatkowej niezbednej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczegolnych branz (w razie potrzeby) — rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.
J) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt branzy drogowej, branzy
telekomunikacyjnej na budowe¢ kanatu technologicznego o min. wymaganiach (jesli Zamawiajacy
nie uzyska zwolnienia z budowy tego kanalu) i ewentualnie innych branz dla miejsc usunigcia
kolizji oraz przedstawienie ich do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Powinny one
zawiera¢ zakres okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zmianami).
k) Opracowanie informacji projektanta dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1) Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu po rozbudowie odcinka drogi oraz projektu
czasowe] organizacji ruchu na czas prowadzenia robot z kompletem wymaganych uzgodnien oraz
ztozeniem ich do zatwierdzenia do Starosty powiatu bielskiego.

m) Sporzadzenie przedmiarow robot, kosztoryséw ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie.

n) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organdéw administracji publicznej, instytucii,
podmiotow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia 1 decyzje administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych
przyszia realizacj¢ inwestycji.

0) Do odbioru dokumentacji przez Zamawiajacego dotaczy¢ spis wszystkich opracowan z
oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno
— budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

p) Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi 1 gwarancji za wady robdt budowlanych.

r) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje¢ powykonawcza
w dniu zgloszenia wykonanych robot do odbioru koncowego.

s) Wszelkie koszty ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe;.

Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy kompletnych dokumentow:

Sktad Dokumentéw Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie
mogg okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zamowienia. W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i
dokumenty w nastgpujacej ilosci egzemplarzy przekazywanej Zamawiajacemu, ilo$¢ ta nie
obejmuje egzemplarzy niezbednych Wykonawcy przy wykonywaniu zamowienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, sktadanych do zewng¢trznych Instytucji:

1) Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej (projekty podziatéw)

2) Uzupetiajaca dokumentacja geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby, w formie dodatkoéw do
dokumentow przekazanych przez Zamawiajacego) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

3) Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;

4) Projekt statej organizacji ruchu dla rozbudowywanego odcinka drogi gminnej uwzgledniajacy
docelowe zrealizowane rozwigzania projektowe — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

5) Informacje projektanta (BIOZ) 1 Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia — po 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

6) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty wraz z
zalgcznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji (Dz. U. 2022 poz. 176 z pdzn. zmianami) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

7) Projekt Budowlany komplet (PZT, PAB, PT) wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

8) Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

9) Projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie

elektronicznej;
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Wykonawczego — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
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11) Przedmiary Robot — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej
12) Dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjng — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektroniczne;j

Kazdy komplet nalezy przekaza¢ w tozsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentacj¢ oryginalng w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami.

Cato$¢ opracowanej dokumentacji powinna by¢ opracowana w jezyku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zosta¢ sporzadzona z zastosowaniem
nastgpujacych formatoéw elektronicznych:

- rysunki — format DXF lub DWG (dopuszcza si¢ tez format PDF)

- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. — format pdf (dopuszcza si¢ tez format
MS Word, MS Excel)

- pliki nie wigksze niz 10Mb.

1.2.4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy drogi

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,

c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu 1
zabezpieczenia robot,

c) realizacja robot w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt techniczno -
wykonawczy — po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) wystepowanie pisemne do Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w formie wnioskow o akceptacje
materiatéw, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, dokonanie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikow robdt branzowych,

g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,

h) przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

1) Wykonawca winien w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow
malej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow,

j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robot
branzowych,

k) dokonanie odbiordw robot w zakresie branz zgodnie z wymogami gestoréw sieci,

1) przygotowanie materiatdw do wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie oraz zlozenie w imieniu
Zamawiajacego do wlasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane).

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty 1 odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacii,
odbioru 1 oddania do uzytkowania odcinka drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej w pikietazu
roboczym od km 0+000 do km 0+892,44.

Rozbudowe drogi wraz z obiektami inzynierskimi nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Ustawg z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 z p6ézn. zm), na podstawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
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zamowienia, w tym przepisami techniczno—budowlanymi, obowigzujagcymi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegdlowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wiasnych,
- wynikami opracowan wiasnych,
- zapisami niniejszego PFU wraz z zatgcznikami.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajagc wykonanie robot
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiazuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wytaczen 1 wlaczen energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony wlasciwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorow;

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy;

4) wykonanie kopii mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) opracowanie 1 wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbednych materiatoéw, odpadow i
Smieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czes$ci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

12) w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkéw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow,

13) wykonania badan, prob, jak rdwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspotudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajagcemu
najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktorych szczegdtowe rozwigzania
moga wpltywaé na zwigkszenie zakresu robot (w szczego6lnosci m.in. konieczno$¢ dodatkowych
wywlaszczen pod przyszty pas drogowy, konieczno$¢ podniesienia niwelety drogi, konieczno$é
wybudowania dodatkowych przepustow, zjazdow, konieczno$¢ ulepszenia podtoza gruntowego
wynikajaca z uszczegOlowienia badan podtoza, wykonania nowych rowdéw przydroznych,
konieczno$¢ zapewnienia drog objazdowych), usuniecie kolizji, zabezpieczenie infrastruktury -
stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie b¢da traktowane jako roboty dodatkowe.

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem nad i1 podziemnym, ktore moga wynikngé w trakcie
opracowywania projektu, wymagaja rozwigzania przez Wykonawc¢ i1 uzgodnienia z gestorami
kolidujacej sieci. W przypadku koniecznosci przebudowy kolidujagcego uzbrojenia, Wykonawca
uzyska warunki techniczne na przebudowe od wlasciwego gestora sieci. Wykonawca winien w razie
zaj$cia takiej koniecznos$ci podczas prac projektowych oraz uzgodnien dokumentacji projektowej z
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gestorami sieci - zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie lub przeniesienie urzadzen obcych
znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajagc wykonanie robot przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami oraz po uzyskaniu
stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z tym, ze rodzaje robot oraz ich ilo$ci, wyszczegodlnione w
niniejszym PFU oraz jego zalacznikach sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
szczegotowe] dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca jest zobowigzany uja¢ w cenie oferty.

1.4. Szczegoltowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robot
1) roboty pomiarowe:
— dhugos¢ odcinka drogi — ok. 0,893 km
— Zamawiajacy przyjat poczatek rozbudowywanej drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej w km
roboczym 0+000 na krawedzi istniejacej nawierzchni bitumicznej (wykonanej kilka lat wcze$nie;j),
za$ koniec w km roboczym 0+892,44, na granicy dziatki o nr ewid. 683/40 w obrebie 2 Bocki;
2) zdjecie humusu:
— na catej dlugosci odcinka drogi nalezy zdja¢ humus wystgpujacy w miejscach planowanych
wykopdw 1 nasypow. Zaleca si¢ wykorzystanie go przy wykonywanych robotach, nadmiar wywiez¢é
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;
3) usunigcie drzew, karczy drzew i odrostow krzakow:
— nalezy usung¢ istniejgce zakrzaczenia i odrosty krzakéw obrebie pasa drogowego,
— nalezy usuna¢ kolidujace drzewa znajdujace si¢ w pasie drogowym i karcze drzew;
4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:
— wykopy — nalezy przewidzie¢ przy wykonywaniu koryta pod wykonywang konstrukcje
nawierzchni jezdni, zjazdéw, w obrebie projektowanych przepustow, likwidowanych przetomoéw,
przy renowacji, odmulaniu, poglebianiu rowow lub wykonaniu nowych rowdw, na poszerzeniu
korpusu drogowego. Zaleca si¢ niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyja¢ na
odwiezienie na odktad w miejsce wskazane przez Zamawiajacego — najblizsze w odleglosci do
2km, lub do utylizacji,
— nasypy — przewidzie¢ w obrgbie projektowanych do remontu/przebudowy ewentualnie do
wykonania nowych przepustow, przy poszerzeniach i na uzupetnienie korpusu drogowego — zaleca
si¢ grunt na nasypy przyja¢ z dowiezieniem z dokopu z pomniejszeniem o pozyskany z wykopow
grunt nadajacy si¢ do wbudowania w nasypy,
— ilos¢ robot ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojéw poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;
5) podbudowy na przekopach, w miejscach wymiany przepustéw i miejscach wymiany gruntu, na
zjazdach — z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
6) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej min. C50/30;
7) warstwa ulepszonego podtoza (w razie potrzeby jej zastosowania) - z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego;
8) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) - z mieszanki zwigzanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego;
9) warstwa odcinajgca — w razie zajscia takiej potrzeby;
10) nawierzchnia jezdni drogi gtéwnej i zjazdéw na drogi boczne:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — grubosci 4 cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — grubosci 5 cm

Recepty na beton asfaltowy przygotowa¢ zgodnie z: ,,WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”
Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 . 1,,WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” — Zarzadzenie nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.
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11) nawierzchnia jezdni zjazdéw poza terenem zabudowanym z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C50/30, na szeroko$ci pobocza opaska o konstrukcji nawierzchni jak na drodze gtéwnej;

12) nawierzchnia jezdni zjazdéw w terenie zabudowanym z kostki brukowej betonowej gr. 8cm lub
jak na drodze gtéwnej,

13) obramowanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach nalezy wykona¢ obrzezami
betonowymi 8x30cm albo kraweznikami betonowymi 15x30cm/15x22¢cm na tawie betonowej gr.
10cm, natomiast od strony jezdni kraw¢znikami betonowymi 15x30cm/15x22cm albo opornikami
betonowymi 12x25c¢m na tawie betonowej gr. 10cm, beton C8/10;

14) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizacj¢ miejsc wysadzinowych nalezy okresli¢ na
podstawie oceny wizualnej i badan geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegdlowiajace
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badan podtoza srednio co 150mb stanowi zalacznik Nr 3 do niniejszego PFU;

15) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie przysziego odwodnienia drogi
gminne;j:

- remont, przebudowa, budowa lub rozbiorka istniejacych i wykonanie nowych przepustoéw pod
korpusem drogi, zjazdami 1 drogami bocznymi wraz z wykonaniem nowych $cianek czotowych, lub
obrukowaniem skarp na wlocie i wylocie przepustow,

— zaprojektowa¢ w razie potrzeby dodatkowe przepusty pod korpusem drogi lub zjazdami —
dhugosci przepustow dostosowaé odpowiednio do szeroko$ci korpusu drogowego lub zjazdow,

— $cianki czotowe przepustéw pod drogg mogg by¢ prefabrykowane albo wykonane w technice
betonowania, za§ wloty i wyloty przepustow pod droga i zjazdami powinny by¢ umocnione
brukiem na zaprawie betonowej jezeli pozwala na to szerokos¢ pasa drogowego;

16) odmuli¢ wszystkie istniejace rowy przydrozne, przywroci¢ dotychczasowa funkcje rowow, w
razie potrzeby nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe nowe rowy zgodnie z zaprojektowanym
rozwigzaniem przysztego odwodnienia drogi;

17) przebudowa istniejacych skrzyzowan, zjazdow

— nawierzchni¢ zjazdéw na drogi boczne wykona¢ z betonu asfaltowego;

— nawierzchni¢ zjazdow na posesje w terenie zabudowanym wykona¢ z kolorowej kostki betonowe;j
np. czerwonej gr. 8cm, szeroko$¢ jezdni zjazdow zgodna z szeroko$cig istniejagcych bram na
posesje, lecz nie mniejsza niz 3,0m, szer. maksymalna jezdni zjazdow nie wigksza niz szeroko$¢
jezdni na drodze gminnej - 5,0m, dlugo$¢ zjazdow do granicy pasa drogowego lub istniejacych
bram, ogrodzen w tym pasie;

— nawierzchni¢ zjazdow poza terenem zabudowanym wykona¢ z mieszanki kruszywa
stabilizowanego mechanicznie z opaska z betonu asfaltowego na szerokos$ci pobocza, szerokosé¢
jezdni zjazdow zgodna z istniejacg lecz nie mniejsza niz 3,0m, szer. maksymalna jezdni zjazdow nie
wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze gminnej - 5,0m, dlugo$¢ zjazdow do granicy pasa
drogowego;

— w razie potrzeby pod zjazdami zastosowac rury kielichowe zelbetowe typu WIPRO, klasa
wytrzymatos$ci III produkowane wedlug normy PN-EN 1916:2005 beton C45/55 na taczeniach rur
uszczelki gumowe lub réwnowazne, dopuszcza si¢ zastosowanie rur z innego materiatu

dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym i zgodnie warunkami ich stosowania
podanymi w wytycznych z niniejszego PFU w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Projektantem;

— nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdow w miejscach istniejacych zjazdéw oraz do istniejacych
nieurzadzonych doj$¢ lub dojazdéw do przyleglych nieruchomosci, gdzie rozbudowa drogi utrudni
dojscie lub dojazd, co najmniej po jednym na kazda dziatke ewidencyjna przyleglta do drogi,
dopuszcza si¢ przesunigcia, by mdéc wykonac¢ zjazdy obok siebie, do sgsiadujacych dziatek.
Ostateczng ilo$¢ 1 lokalizacj¢ zjazdow uzgodni¢ z Zarzadca drogi;

Pozadane lokalizacje i minimalne szerokosci zjazdéw podano na Koncepcji zagospodarowania
terenu bedacej zatacznikiem do niniejszego PFU.

18) umocnienie skarp

— skarpy wlotéw 1 wylotow przepustow pod zjazdami umocni¢ brukowcem na podsypce
cementowo — piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowo — piaskowa, za$ pod droga
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glowna prefabrykowanymi lub wylewanymi na budowie $ciankami czolowymi z betonu. Scianki
wylewane zazbroic,
— przy przepustach pod korong drogi umocni¢ brukowcem pobocza, dno rowu skarpe i
przeciwskarpg;
19) elementy bezpieczenstwa ruchu:
— oznakowanie pionowe — wykona¢ zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan projektowych
drogi i obowigzujacymi przepisami w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
— oznakowanie poziome — nie przewiduje si¢;
20) urzadzenia i sieci
— kanal technologiczny — zaprojektowanie i wykonanie kanalu o minimalnych wymaganych
przepisami parametrach na rozbudowywanym odcinku drogi — jesli Zamawiajacy nie uzyska
zwolnienia z budowy tego kanatu,
— sie¢ telekomunikacyjna — usunigcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami ostonowymi
w razie ich braku,
— sie¢ elektroenergetyczna — usuni¢cie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami ostonowymi
w razie ich braku,
— inne sieci 1 urzadzenia uzbrojenia podziemnego — odpowiednio: usuni¢cie ewentualnych kolizji
lub zabezpieczenie rurami ostonowymi w razie ich braku;
21) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
— ustawienie tablic informacyjnych — 2 szt.

Prawidlowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:
- by¢ odporna na dzialanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie 1 przenoszenie na
podtoze gruntowe obcigzen w sposéb nieszkodliwy dla nawierzchni, bioragc pod uwage okreslong
no$no$¢ podtoza gruntowego,
- by¢ odporna na dzialanie obcigzen poziomych od pojazdow,
- zapewnia¢ wymagang trwato$¢ zmeczeniowg warstw nawierzchni,
- by¢ odporna na warunki klimatyczne — odporno$¢ na wysokie temperatury w ciagu lata oraz niskie
W ciagu zimy,
- spetnia¢ funkcje zabezpieczenia przed dziataniem wody,
- by¢ odporna na wysadziny,
- zapewnia¢ odpowiednie wilasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwno$¢ podtuzng i
poprzeczng w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi dla drog, zapisami poszczegdlnych STWiORB oraz warunkéw gwarancji
1 rekojmi.
Krawezniki betonowe uzyte do budowy musza spetnia¢ parametry okreslone normg PN-EN
1340:2004/AC:2007P , Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczeg6lnosci:
- wymiary 15x30cm, 15x22cm
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)
- nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)
- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0MPa lub 3 (U) — min. 4,8MPa
- odporno$¢ na $cieranie — min. klasa 3 (H) albo wyzsza
- klasa betonu C30/37
Betonowe obrzeza chodnikowe powinny speinia¢ warunki normy PN-EN 1340:2004/AC:2007P
,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczeg6lnosci:
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)
- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%
- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)
- odporno$¢ na $cieranie — klasa 3 (H) albo wyzsza
- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajgca (minimalna warto$¢ deklarowana)
- klasa betonu C30/37
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Kostka betonowa - parametry techniczne uzytej do wykonania nawierzchni jezdni zjazdow musza
spelnia¢ parametry okreslone norma PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan” a w szczegdlnosci:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6Mpa

- klasa odpornosci na $cieranie 4 (I)

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- klasa odporno$ci na warunki atmosferyczne: odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowaé trwatlos¢ w zakladanym okresie
eksploatacji oraz spelnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegolnionych parametrow.

1.4.2. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robét w zakresie robdt przy obiektach
inzynierskich

Lokalizacje istniejacych przepustow pokazane sa na mapie do celoéw projektowych. Ich remont,
przebudowa, rozbudowa, odbudowa czy budowa nowych wynika¢ bedzie z przyjetej koncepcji
odwodnienia odcinka drogi i lokalnych uwarunkowan, w tym stanu technicznego przepustow
istniejgcych ktoéry mozna stwierdzi¢ po ich odmuleniu, odkopaniu czy tez dokonaniu odkrywek.

Pod zjazdami przewiduje si¢ remont, przebudowe, odbudowe, rozbudowe lub rozbidrke
istniejacych przepustow, budowe nowych przepustoéw. Umocnienie wlotow 1 wylotow brukowcem
na zaprawie cementowej lub §ciankami czolowymi z betonu.

Pod korpusem drogi zlokalizowany jest jeden przepust w km ok. 0+273,14 o $rednicy @80cm 1
dhugos$ci ok. 8m. Przewiduje si¢ w zalezno$ci od jego stanu technicznego wykonanie remontu w
celu przywrocenia funkcji oraz wydhuzenie do dlugosci min. 10mb albo rozbidrke 1 wykonanie
nowego przepustu o odpowiedniej dlugosci. Po stronie prawej, na wlocie przepustu nalezy wykonaé
scianke czolowa uwzgledniajaca dochodzace rowy odwadniajace. Zaleca si¢ wykonanie $cianki
czotowej z betonu albo prefabrykowanej, na wlocie obrukowanie skarp wykopu i nasypu wraz z
poboczem do krawedzi jezdni. Zakres 1 sposoéb wykonywania tych robdt okreslic na etapie
projektowania.

1.4.3. Natezenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarzad drogi gminnej w latach ubieglych obserwacji wynika, iz na
rozbudowywanym odcinku drogi wystepuje nat¢zenie ruchu KR-1.
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie terenu: podziemna
kablowa linia telekomunikacyjna przebiegajaca wzdtuz drogi cz¢sciowo w projektowanym pasie
drogowym ul. Polnej, podziemne kablowe linie elektroenergetyczne niskiego 1 $redniego napigcia,
nadziemna linia elektroenergetyczna przebiegajaca w poprzek drogi gminnej w km ok. 0+840 oraz
nadziemna linia telekomunikacyjna réwniez przebiegajaca w poprzek drogi w km ok. 0+333,80.

Lokalizacja infrastruktury technicznej pokazana jest na zalaczonej do PFU mapie do celow
projektowych oraz Koncepcji Projekcie zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczg¢ciem wykonywania robdt w celu uniknigcia niespodziewanych kolizji z
uzbrojeniem terenu - nalezy sprawdzi¢ w Osrodku Geodezji Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim oraz u gestorOw sieci czy od czasu sporzadzenia niniejszego opracowania na
przedmiotowym terenie nie zostaly umieszczone elementy infrastruktury podziemnej lub
nadziemne;j.

Roboty ziemne w obrgbie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie ze
szczegolng ostrozno$cig. Podczas pracy sprzetu zachowad bezpieczng odleglo$¢ od linii 1 sieci
naziemnych 1 podziemnych. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomid
wiascicieli urzadzen i sieci o planowanych robotach i wyznaczy¢ doktadny ich przebieg.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych
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Ponizej opisane wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotycza
catosci inwestycji. Przy przygotowaniu oferty nalezy wziag¢ pod uwage ponizsze wymagania.
2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy wymaga aby przebieg ul. Polnej, zjazdy, odwodnienie i kanal technologiczny
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108774B oraz jedynie w
niezbednym zakresie do realizacji inwestycji na czesci dziatek przyleglych do pasa drogowego
planowanych do przejecia pod przyszty pas drogowy tej drogi gminnej - zgodnie z koncepcja
dolaczong do niniejszego PFU. Zmiany koncepcji sg dopuszczalne w uzasadnionym prawnie,
technicznie lub ekonomicznie zakresie i muszg by¢ dokonane z uwagi na przepisy prawa, warunki
uzgodnienia z gestorami sieci itp., jesli sg korzystne dla Zamawiajacego 1 wyrazi on na to zgode.
2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Zamawiajacy wymaga aby przyjete rozwigzania odpowiadaty zasadom wiedzy technicznej,
obowigzujacym Polskim Normom 1 przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR nalezy okresli¢ wymagania dotyczace dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikdéw, w tym zapewnienia dost¢pnosci dla oséb niepelnosprawnych. Projekt
ma zapewni¢ by urzadzenia i obiekty (np. podpory znakéw drogowych) znajdujace si¢ na poboczu
nie utrudnialy uzytkowania pobocza przez osoby niepetnosprawne.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

W dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé rozwigzania konstrukcyjne i parametry
uwzgledniajace zapisy niniejszego PFU, za$§ przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z wszelkimi
aktualnymi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzglednia¢ musi w szczegdlnosci
Zapisy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 z p6zn. zm)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
- Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z p6zn. zm.)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy,

2) Pozyskane przez Wykonawce decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,

3) Aktualng mape do celow projektowych otrzymang od Zamawiajacego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowang i rozszerzong o niezbedny zakres przez Wykonawce,

4) Pomiary i inwentaryzacje wtasne Wykonawcy,

5) Badania, odkrywki, obliczenia,

6) Opinie geotechniczng z badan podloza gruntowego stanowigcg zalacznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegotowiong przez Wykonawce o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany powinien sktada¢ si¢ w szczegdélnosci z:
1) Projektu zagospodarowania terenu

2) Projektu architektoniczno-budowlanego

3) Projektu technicznego
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4) zalacznikow projektu budowlanego:
a) opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien sktadaé si¢ w szczegodlnosci z:

1) Cze¢sci opisowej opisujacej stan istniejgcy 1 projektowany;

2) Czesci rysunkowej zawierajacej plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i1 zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

3) Projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej bedacej
uszczegotowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinigcie opracowan
projektowych dotyczy poszczegodlnych branz. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, ze projekt ten ma stuzy¢ de facto do realizacji robot
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

Cze$¢ opisowa projektu wykonawczego

- dla branzy drogowej i innych, jezeli beda niezbedne powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejsza
PFU i doktadnie opisywac projektowane rozwigzania.

- wszelkie obliczenia projektowanych robdt — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposob nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji 1 obmiarow robot. Wykazy zjazdow, skrzyzowan, roboty
ziemne, itp. powinny by¢ sporzadzone w formie tabelaryczne;j.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej:

1) Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celow projektowych co najmniej w
skali 1:1000 (poza terenem zabudowanym), w skali 1:500 w terenie zabudowanym i powinien
zawiera¢ mie¢dzy innymi: pikietaz, lokalizacj¢ i parametry odcinkdéw prostych, zalaman, tukéw
poziomych, jezdni, zjazdow, skrzyzowan z graficznym okre$leniem rodzaju nawierzchni,
lokalizacje przepustdw z podstawowymi parametrami, lokalizacj¢ kanatlu technologicznego (jesli
bedzie projektowany), lokalizacj¢ miejsc 1 sposobu zabezpieczen i usunigcia kolizji z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym itp.,

2) Profil podtuzny w skali 1:100/1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rzedne istniejgcego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rz¢dne projektowane;
niwelety, lokalizacj¢ 1 spadki podtuzne dna rowow, przepusty pod droga gminng z lokalizacjg i
rzednymi wlotow i1 wylotow, lokalizacje skrzyzowan z drogami publicznymi, lokalizacj¢ zjazdow,
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujacych jak najdoktadniejsze
wyliczenie robdt ziemnych,

4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowana konstrukcja nawierzchni oraz jej lokalizacja,

5) Rysunki konstrukcyjne przepustow pod korpusem drog w skali 1:50 powinny zawiera¢ migdzy
innymi: przekroje poprzeczne i podluzne oraz szczegoély rozwigzan projektowanych elementow z
doktadnym wymiarowaniem i lokalizacja, w razie koniecznosci.

6) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementow w tym dla
kazdego rodzaju zjazdu.

Przedmiary robot

Przedmiary robdt dla branzy drogowej oraz w razie potrzeby dla innych branz nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Przedmiar robot nalezy wykonaé¢ w uktadzie STWOIR tj.:
D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
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D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zielen drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilo$ci jednostek obmiarowych lub
odwotywa¢ si¢ do obliczen zawartych w cze$ci opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiarow robot
Powierzchnie zjazdow, wjazdow, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiaroéw i lokalizacji.
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy na
podstawie ktorego okreslit wartos§¢ wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem, ze odno$nie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie majg postanowienia Umowy
dotyczace wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla kazdej branzy oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego beda podstawg przy sporzadzaniu ewentualnych protokoldw koniecznosci na
uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczattowa zadania nie ulegnie zmianie.

Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t zwane dalej] STWiOR

Opracowa¢ w oparciu o aktualne Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0., ktére sg
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014) lub o inne zalecane opracowania tego typu. STWiOR powinny
zawiera¢ wymagania dotyczace zaprojektowanych materiatow, technologii wykonania robdt oraz
roboty wchodzace w sktad ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawiera¢ co najmniej zakres
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Projekt organizacji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu po rozbudowie drogi oraz projekt czasowej organizacji ruchu 1

zabezpieczenia robot w pasie drogowym powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra  Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzn. zmianami).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem moze
dopuscic¢ skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:
a) lokalizacj¢ istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu; dla projektéw zmian stalej organizacji ruchu dopuszcza si¢ zaznaczenie
lokalizacji tylko znakéw i1 urzadzen dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu;
6) Nazwisko 1 podpis projektanta.
Projekt statej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami drog i ztozy¢ do
zatwierdzenia przez starost¢ powiatu bielskiego.

Wymagania dotyczace informaciji BIOZ
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Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Kontrola i odbiér kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na ptycie CD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub .pdf lub rownowazne

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczeg6lnosci przedmiary robot, kosztorysy i

tabele

c¢) rysunki w formacie .dwg lub rownowazne oraz .pdf lub réwnowazne.
2) Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zapoznawania si¢ z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania. Zalecana jest biezagca wspoOlpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru 1 Zamawiajacym w tym zakresie.
3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiajacego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajacego nalezy ponownie z nim
uzgodnic.
4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiada¢ informacj¢ o zawartosci.
5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocag protokotu zdawczo —
odbiorczego po przygotowaniu i przedtozeniu mu przez Wykonawce wszystkich niezbg¢dnych
dokumentow wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbednymi zalacznikami.

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukeyjnych:
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych 1 ich oznaczen, zabezpieczenia znakow geodezyjnych, znakéw granicznych itp. a w
przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystgpieniem do robot nalezy je oznakowaé zgodnie z wczesniej sporzadzonym i
zatwierdzonym przez staroste bielskiego projektem czasowej organizacji ruchu.

Przewidzie¢ usuni¢cie wszystkich kolidujacych drzew i karczy drzew oraz odrostéw krzakow
rosnacych na terenie planowanego przedsigwzigcia. Materiat z wycinki — dluzyce (jesli beda) jest
wlasnoscig Zamawiajacego. Koszty zatadunku i1 rozladunku wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 2km leza po stronie Wykonawcy. Nieprzydatne
gatezie 1 karpy zutylizowac.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby skladowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w
taki sposdb aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie si¢ ptakéw w skarpach. Pozostaty materiat (warstwa
gleby, humus) po zakonczeniu robdt nalezy zagospodarowa¢ w taki sposdb aby w otoczeniu drogi
nie powstaty (sztuczne) zbedne nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do 2km leza po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja nawierzchni
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. Scm

Ostateczna cata konstrukcja nawierzchni 1 rozwigzania projektowe zostang dobrane przez
projektanta na podstawie badan podloza gruntowego, ewentualnych dodatkowych badan i
wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podioza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne

strona 20 z 30



potwierdzajagce zalozenia dotyczace nos$nosci podloza, przyjete w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nosnosci istniejgcego podtoza nalezy doprowadzi¢ je do wymagane;j
no$nosci na koszt Wykonawcy.

Zjazdy zwykle z kostki betonowej (teren zabudowany)

— kostka betonowa czerwona albo grafitowa grubosci 8cm (wypetienie spoin piaskiem)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:5 — gr. Scm

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0-31,5 stabiliz. mechanicznie gr. min. 20 cm

— warstwa odcinajaca z piasku — gr. min. 10cm w razie potrzeby

Obramowanie:

— na krawedzi jezdni i zjazdu: krawezniki betonowe 15x30cm/15x22c¢m lub oporniki betonowe
12x25cm na tawie betonowe;j

— po zewnetrzne] krawedzi nawierzchni z kostki: obrzeza betonowe 8x30cm lub krawezniki
betonowe 15x30cm/15x22cm na tawie betonowe;.

Zjazdy zwykte o nawierzchni zwirowej (poza terenem zabudowanym)

— od krawedzi jezdni na szeroko$ci pobocza nawierzchnia bitumiczna — konstrukcja jak na drodze
glownej,

— od krawedzi pobocza do granicy pasa drogowego nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.

Skrzyzowania i1 zjazdy zwykte na drogi boczne
- nawierzchnia bitumiczna — konstrukcja nawierzchni jak na drodze gtéwne;.

Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji istniejg: linia telekomunikacyjna nadziemna i podziemna,
linie elektroenergetyczne nadziemna i podziemne. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami urzadzen 1
sieci zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen z projektowang rozbudowa drogi.

Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé teren w otoczeniu budowy, jezeli zostat on
naruszony. Musi zadba¢ o estetykg. Doly po karczach musza by¢ uporzadkowane. W terenie
zabudowanym nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwg humusu i obsiane mieszankg
traw niskich w pasie pomigdzy poboczem, a granica pasa drogowego lub ogrodzenia. Skarpe i
przeciwskarpe rowow oraz teren gdzie wykonywano wykopy lub nasypy nalezy umocnié
humusowaniem i zasianiem trawy.

Wskazniki ekonomiczne.
Okreslenie zakresu wyceny catosci robot

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu cato$ci robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z:
— uzyskaniem niezbednych od organdéw administracji publicznej, instytucji, podmiotow, wszelkich
niezbednych warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen, postanowien i decyzji
administracyjnych wynikajacych z przepisow prawa, a warunkujacych przyszta realizacje
inwestycji i materialow sktadajacych si¢ na kompletng dokumentacj¢ projektowa przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem 1 przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacja na poszczegdlne
branze,
— wykonaniem rozbudowy drogi odpowiednio do potrzeb, remontem, przebudowa, odbudowa,
budowa urzadzen inzynierskich oraz ewentualng budowg kanatu technologicznego,
— obstugg geodezyjna budowy.
— okresem oferowanej gwarancji i rekojmi — minimum 3 lata lub dtuzszym okres§lonym w ofercie,
punktowane jest 3-5 lat.

Koszt dokumentacji oraz budowy kanatu technologicznego nalezy umiesci¢ w odrgbnych
pozycjach co pozwoli na pomniejszenie warto$ci umownej za wykonanie przedmiotu zamowienia
w razie uzyskania zwolnienia Zamawiajgcego z budowy kanatu technologicznego.
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Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielkos$ci robot bazujac na swoim
do$wiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektow podlegajacych przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcey z odpowiedzialnosci za btedy projektowe
lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

1) Ogo6lne zasady wykonania i odbioru robot

Rozbudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegolnosci Prawa Budowlanego), dokumentacje projektowa i Szczegdétowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

2) Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) przeglad w okresie rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
3) Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
inspektor nadzoru lub upelnomocnieni przedstawiciele Zamwiajacego. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu nastapi na zasadach 1 w terminach ustalonych w zapisach umowy oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu oceniany bedzie na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiOR 1 uprzednimi ustaleniami.

4) Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbior robot
czesciowych nastapi na zasadach 1 w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
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ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny, ktéry winien
zawierac:
zatgcznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe — protokoty odbioru robot czesciowych,
zatgcznik nr 2) pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonany przedmiot umowy,
zalgcznik nr 3) zgloszenie robot do odbioru, oryginaty dziennikéw budowy, oswiadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjgciu obowigzkéw 1 zakonczeniu robot, zgloszenie
(jesli wymagane) rozpoczgcia i zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego
zatgcznik nr 4) dokumentacje powykonawcza rob6t objetych przedmiotem umowy — sprawozdanie
techniczne, ksigge obmiaréw, ewentualne protokoty koniecznosci,
zatgcznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,
zalgcznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty i zas§wiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen 1 badan,
zalgcznik nr 7) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
zatgcznik nr 8) protokot odbioru terenu budowy z powotaniem si¢ na wilasciwy protokot
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
6) Przeglad w okresie r¢kojmi

Przeglad w okresie r¢gkojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie rekojmi.
7) Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbior ostateczny robot.
8) Wzory drukéw

Zamawiajacy udostepni druki funkcjonujace w Urzedzie Gminy Bocki, a obowiazujace przy
realizacji zadan w ramach robot inwestycyjnych.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Obszar inwestycji nie jest objety obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie pozostate, niezbg¢dne dokumenty
potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych
przepisow.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

a) uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane
zgodnie z prawem;

b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Zamowienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego. Podja¢ dziatania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczno$ci. W
szczeg6lnosci wnioski o ich wydanie, w tym zatgczniki do wnioskéw powinny by¢ kompletne 1
zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organdw administracji publicznej prowadzacych
postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dzialania w przedmiocie zgodnego z treScia wezwania, uzupetniania brakéw
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupelnienia brakow w zalgcznikach do
wniosku;

¢) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub
likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen
infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych) powinny spelniaé
obowigzujgce przepisy i normy;

Ponadto na wykonawcy spoczywac bedzie obowigzek uzyskania zgody wlasciwego organu na
realizacj¢ zamierzenia budowlanego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego;

d) za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury
technicznej niezwigzanej z rozbudowa drogi gminnej, jezeli zwrdcg si¢ o to inwestorzy tej
infrastruktury;

e) Wykonawca, jes$li zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od
przepiséw techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamowienia oraz terminu na wykonanie zamdwienia po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego dla zakresu wniosku o odstepstwo.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zgodnie z zamieszczong w czesci III niniejszego opracowania koncepcjg rozbudowy drogi
gminnej tj. ul. Polnej planowana inwestycja bedzie wigzata si¢ z koniecznos$cia poszerzenia pasa
drogowego. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekty podziatdw nieruchomosci z
wykazem zmian gruntowych bedacych zafacznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowe;.
Istniejacy pas drogowy drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej:
- dziatka nr ewid. 1412 obreb 2 Bocki, gm. Boc¢ki, pow. bielski

Kopia Os$wiadczenia Wojta Gminy Bocki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oryginat tego o§wiadczenia przy podpisaniu umowy.

3.3 Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.3.1. Obowiazujace przepisami prawne, w szczegdlnosci
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.);
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2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 z pdzn. zmianami);

3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z pdzn. zmianami);

4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1899 z pdzn. zmianami);

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z p6zn. zmianami);

6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625);

7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1072 z pézn. zmianami);

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z
pézn. zmianami);

9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz.
988 z p6zn. zmianami);

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z podzn.
zmianami);

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679);

12) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

15) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 784);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn.
zmianami);

18) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 r. poz. 1686)

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126);

20) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pozn. zmianami);

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

22) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z p6zn. zmianami);
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23) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznoSci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejda w
zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujacych i1 okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

3.3.2. Wytyczne i instrukcje

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamdOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, a w
szczegblnosci:

1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014r.

2) WT-2 2014 - czg$¢ 1 Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych — zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.

3) WT-2 2016 - cze$¢ II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Zalacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.

4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 19.11.2010r.

5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych. Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

6) Zalecenia projektowe 1 technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z
tworzyw sztucznych. Zalacznik do Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie wprowadzenia zalecen projektowych 1
technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z tworzyw sztucznych.

3.3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych. Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 .

2) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Sztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisoéw,
katalogdw itp. oraz stosowac je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Dokumentacja wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien ztozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej zgodnie z Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdOwienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujagce Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetlni¢ wszelkie
wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace
projektowania i wykonywania inwestycji.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych
3.4.1. Mapa do celdéw projektowych
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Mapa do celow projektowych aktualna na dzien 16.12.2022r. w postaci elektronicznej stanowi
zalacznik Nr 2 do niniejszego PFU. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub uaktualnienie w
zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu inwestycji lezy po stronie Wykonawcy.

Czes¢ III niniejszego opracowania zawiera cze$¢ rysunkowa, przedstawiajaca lokalizacje
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne rozwigzanie sytuacyjne dla
planowanego przedsigwzigcia, co ma na celu zobrazowanie przyblizonego rozwigzania dla
planowanych robot. Jednoczesnie material ten postuzyl do oszacowania przyblizonych ilo$ci
poszczegbdlnych robot, co ma na celu ulatwienie Wykonawcy oszacowania kosztow robot.
Przedstawione rozwigzania traktowac nalezy jako orientacyjne.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Uprawniony geolog wykonat 7 otworow geotechnicznych w obrebie istniejgcej drogi.

Projektowana gleboko$¢ wiercen dla trasy wyniosta ok. 2,0m p.p.t. , gtdéwnie w rozstawie co 150m.
Wiercenia byty wykonywane rgcznie. Glebokos¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 0,8-1,5m
p.p-t. Zaobserwowany charakter warunkdw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w
roznych porach roku moze si¢ zmieniaé, szczegdlnie w porach intensywniejszych opadoéw itp. Przy
projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wadd gruntowych.

Czes¢ 1II niniejszego opracowania zawiera opini¢ geotechniczng sporzadzong przez
uprawnionego geologa, ktora stanowi zalgcznik Nr 3 do niniejszego PFU.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska, stad brak jest zalecen.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejace zadrzewienie uj¢to na mapie do celow projektowych, ktora stanowi zalacznik Nr 2
do niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie,
gdyz moze wystgpowac na niej zielen nie ujeta, np. odrosty krzakow itp.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentow.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Odcinek na calej dtugosci o nawierzchni gruntowej ulepszanej kruszywem naturalnym, brak
pomiardw ruchu drogowego, hatasu, innych wucigzliwosci. Przyjeto ruch kategorii KR-1.
Wykonawca powinien dokona¢ wlasnych pomiaréw w razie zaj$cia takiej koniecznosci.

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom Ilub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek

Stan istniejacy pasa drogowego drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej wraz z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym uj¢to na aktualnej mapie do celow projektowych sporzadzonej
przez uprawnionego geodetg, ktora stanowi zatgcznik Nr 2 do niniejszego PFU.
W pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia:
- podziemna kablowa linia telekomunikacyjna — cz¢§ciowo przebiegajaca w projektowanym pasie
drogowym ul. Polnej;
- sie¢ wodociggowa — na juz zrealizowanym odcinku ul. Polnej o nawierzchni bitumiczne;;
- podziemna kablowa linia elektroenergetyczna eS, eN;
- stupowa linia elektroenergetyczna — w poprzek drogi w km ok. 0+840;
- stupowa linia telekomunikacyjna — w poprzek drogi w km ok. 0+333,80.

Nie wyklucza si¢ jednak istnienia uzbrojenia nad 1 podziemnego oraz elementow
zagospodarowania terenu, ktore nie zostaty zainwentaryzowane z réznych powodow.
Przewidywane rozbiorki, remonty itp:
- rozbiorka w czeséci lub w catosci istniejgcej nawierzchni gruntowej drogi ulepszanej kruszywem
naturalnym;
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- czgsciowa rozbiorka nawierzchni asfaltowej na poczatku projektowanej trasy w celu dowiazania
projektowanej nawierzchni;

- rozbidrki istniejacych nawierzchni gruntowych ulepszanych kruszywem na zjazdach;

- rozbiorki przepustow pod droga i zjazdami do remontu, przywrdcenia funkcji.

Materialy i elementy pochodzgce z rozbidrek urzadzen zabezpieczajacych ruch (nadajace si¢ do
ponownego wbudowania) tj.: stupki do znakéw drogowych, tarcze znakow drogowych, shupki
prowadzace i przeszkodowe, stupki blokujace itp. — stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegto§¢ do 2km od placu budowy (w m. Bocki). Koszt transportu we
wskazane miejsce nie podlega osobnej zaptacie i1 jest zawarty w cenie oferty na wykonanie
rozbudowy drogi.

Materialy i1 elementy pochodzace z rozbiorek, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, tj.:
brukowiec z rozbiorki nawierzchni brukowcowej, kruszywo tamane z podbuddéw, kruszywo
nawierzchniowe, kostki kamienne, kostki brukowe betonowe, krawezniki betonowe, obrzeza
betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice reklamowe, ptyty drogowe betonowe, ptyty chodnikowe,
plyty azurowe, rury betonowe, zelbetowe, elementy betonowe, zelbetowe itp. — stanowig wtasnos¢
Zamawiajacego, z ktorej Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materialy te nalezy wywiez¢é w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 2km od placu budowy. Koszt transportu we
wskazane miejsce nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie
rozbudowy drogi.

Materialy z rozbiérki nie nadajace si¢ do bezposredniego ponownego wbudowania takie jak
gruz i uszkodzone elementy z rozbiorek: ogrodzen, nawierzchni lub podbudowy betonowe;j itp,
krawezniki betonowe, obrzeza betonowe, gruz z taw betonowych, rury betonowe, zelbetowe —
stanowig wlasno§¢ Wykonawcy 1 powinny zostaé wywiezione na pozyskane przez niego
sktadowisko lub wysypisko. Koszt wywozu oraz utylizacji nalezy do Wykonawcy robot. Sposob
sktadowania musi by¢ zgodny z Ustawa o odpadach 1 przepisami ochrony s$rodowiska. Koszt
transportu, sktadowania oraz pozwolenia na skladowanie, jest po stronie Wykonawcy i miesci si¢ w
ramach Ceny Kontraktowe;.

Cze$¢ z tych materiatow, np. gruz betonowy, destrukt - Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
ponownego wykorzystania, po przetworzeniu na pelnowartosciowy material do budowy drég, jesli
aktualne w trakcie terminu prowadzenia robdt przepisy na to pozwalajg i materialy te spelniaja
wymagania dla kruszyw niezwigzanych. Przetworzenie gruzu betonowego polega na jego
przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstatej mieszanki i odsianiu niepotrzebnych
frakcji. Powstate kruszywo Wykonawca moze wykorzysta¢ jako kruszywo sztuczne do
wykonywanych robot.

Ostatecznie o przydatnosci materiatow otrzymanych po przetworzeniu materiatow
rozbiérkowych, na podstawie ogledzin oraz przedstawionych przez Wykonawce wynikow
wymaganych badan zdecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przy rozbidrkach przestrzega¢ przepisow ochrony $rodowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zmianami).

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Na planowanym do rozbudowy odcinku drogi gminnej Nr 108774B tj. ul. Polnej nie
przewiduje si¢ nowych przylaczen do istniejacych sieci wodociggowych, energetycznych i
teletechnicznych.

Wykonawca na etapie projektowania rozbudowy drogi, obiektow inzynierskich oraz kanatu
technologicznego uzyska niezbgdne warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z usuwaniem
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad 1 podziemnym oraz planowanym kanalem
technologicznym. Wykonawca uzyska tez wszelkie niezbedne zgody, pozwolenia konieczne do
rozpoczgcia, wykonywania oraz zakonczenia budowlanych objetych zaméwieniem.
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Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajacym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na przebudoweg kolidujacej
infrastruktury technicznej.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem
Zamawiajacy bedzie ubiegal si¢ o zwolnienie z budowy kanatu technologicznego ze wzgledow
ekonomicznych. Jesli jednak Zamawiajacy nie uzyska zwolnienia z budowy kanalu odpowiednich
organdow, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zaprojektowania oraz wybudowania.
Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamoéwien
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z po6ézn. zmianami) wymaga realizacji
zamoOwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku
pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia polegajace na
wykonaniu:
- robot przygotowawczych,
- rob6t rozbidrkowych,
- robdt ziemnych,
- rob6t zbrojarskich,
- rob6t betoniarskich,
- rob6t montazowych,
- robdt izolacyjnych,
- rob6t odwodnieniowych,
- robot w zakresie podbudow 1 nawierzchni,
- robot wykonczeniowych
beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — Kodeks pracy.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizacj¢ niniejszego zadania — 18 miesi¢cy od dnia podpisania umowy (jest to

termin catkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawce), w tym prace
projektowe: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin catkowitego zakonczenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowe;j
przez Wykonawce). Termin zakonczenia prac projektowych oraz budowlanych moze zosta¢
przedluzony w szczegolnosci z uwagi na przedtuzajace si¢ postgpowania administracyjne (np.
decyzja ZRID, zgloszenia, pozwolenia wodno-prawne itp), uzgodnienia, opinie oraz z innych
powodow niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sktadania
oferty, zgodnie z zapisami Umowy.

Do ww. wskazanego terminu wlicza si¢ takze okres zimowy, w ktérym moga zostac
wstrzymane niektore prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje si¢ w
terminie od 15 grudnia do 15 marca. Ewentualne dodatkowe warunki zmiany terminéw wykonania
zamowienia okreslono w SWZ oraz projekcie Umowy.

Harmonogram robdt zwigzanych z realizacja zadania

Wykonawca sporzadzi szczegbélowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Harmonogram powinien zawiera¢ terminy realizacji
poszczegbdlnych etapow robot. Dopuszcza si¢ zmiang harmonogramu z uwagi na okolicznos$ci
niezalezne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiajacego moze on
zosta¢ skorygowany na etapie realizacji Zamowienia. Szczegdétowe warunki zmiany okreslono w
projekcie umowy z Zamawiajacym.
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3.4.11. Tabela rodzaju rob6t, przewidywane koszty

Lp.

Rodzaj robot

Ryczattowa warto$¢ robot w zt
(brutto)

Kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowe drogi gminne;j

I Nr 108774B wraz z wykonaniem obiektow inzynierskich

5 Rozbudowa drogi gminnej Nr 108774B wraz z wykonaniem
" obiektéw inzynierskich

3 Kompletna dokumentacja projektowa na budowg¢ kanatu
" technologicznego

4. ' Budowa kanatu technologicznego

RAZEM BRUTTO:

UWAGA: W razie uzyskania przez Zamawiajgcego zwolnienia z budowy kanalu technologicznego
ryczatltowa wartos¢ robot zostanie pomniejszona o poz. Nr 3 i Nr 4. Ryzyko wynikajace z braku mozliwosci
dokonania szacunku ofertowego przez Wykonawce powinien on uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej. Warunki
ptatnoéci okreslone sa w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz w projekcie umowy bedacej
zatgcznikiem do niej.

II1. ZAL.ACZNIKI DO PFU

1. Kopia O$wiadczenia W¢jta Gminy Bocki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

2. Mapa do celéw projektowych aktualna na dzien 16.12.2022r.
3. Opinia geotechniczna

4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu
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