Zalacznik nr 8a do SWZ
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z pézn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
»Vodernizacja infrastruktury drogowej w miejscowos$ci Bo¢ki”
W ramach tej inwestycji zostang wykonane zadania:
a) Rozbudowa 1 przebudowa drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej w Bockach — czego dotyczy
niniejsze PFU
b) Przebudowa drogi na dzialce nr ewid. 1274/15 w Boc¢kach — wg odrebnego PFU
2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
Pas drogowy drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowe;j:
- dziatki nr ewid.: 1472, 1432 Obreb 2 Bocki, pow. bielski
Dzialki przewidywane do podziatu i przejecia w czesci pod pas drogowy ul. Lipowej:
- dzialki nr ewid. 740/1, 741, 856/14, 743/2 Obrgb 2 Bocki, pow. bielski (wlasnos$¢ osoby prywatnej)
- dziatki nr ewid. 1471, 1526 Obre¢b 2 Bocki, pow. bielski (wlasnos¢ Gmina Bocki)
Przewidywana ilo$¢ dziatek do podziatu wynosi: 6
Dzialki przylegte do pasa drogowego ul. Lipowe] przewidywane do czasowego zajecia:
- dziatki nr ewid. 1474 — pas drogowy drogi powiatowej Nr 1697B tj. ul. Zarzeckiej, 1477 — pas
drogowy drogi krajowej Nr 19 tj. ul. Bielskiej, 720/10 (studzienka kan. deszcz.) Obreb 2 Bocki, pow.
bielski
Szczegolowe rozwigzania projektowe oraz koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg
zaistniate na etapie wykonywania projektu budowlanego moga spowodowa¢ koniecznos$¢ podziatu lub
czasowego zajecia innych przylegltych dziatek lub wigkszej ich ilodci, nie ujetych w powyzszym
zestawieniu.
3. Nazwy i kody CPV:
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie droég podrzednych
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Bocki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Bo¢ki

5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
1.1.1. Dane ogdlne drogi

1.1.2. Przekroje normalne drogi

1.1.3. Kanal deszczowy

1.1.4. Oswietlenie uliczne

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Stan istniejacy

1.2.2. Stan projektowany
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1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowe;j

1.2.4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy 1 przebudowy drogi

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot

1.4.2. Rodzaje robot, ich lokalizacje 1 orientacyjne ilosci robdt w zakresie robdt przy obiektach
inzynierskich

1.4.3. Natezenie ruchu

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéow
ekonomicznych

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.2. Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych odpowiadajacych zawartoSci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.3.1. Obowigzujace przepisami prawne, w szczegdlnosci

3.3.2. Wytyczne i instrukcje

3.3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania rob6t budowlanych
3.4.1. Mapa do celéw projektowych

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkoéw

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych i1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki
1 ewentualne uwarunkowania rozbiorek

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

6. Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:
mgr inz. Mirostaw Jakubiuk
7. Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy:

Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk
ul. Adama Mickiewicza 192 lok. 1
17-100 Bielsk Podlaski
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
Nr 108773B tj. ul. Lipowej w m. Boc¢ki na odcinku w pikietazu roboczym od km 0+000 do km
0+432,80.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajagcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne dla wykonania Zamowienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego 1 Warunkami Umowy, wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji jesli bedzie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa w momencie zakonczenia robdt budowlanych i ich
odbioru.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z p6zn. zmianami).

Zamoéwienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i
przebudowy drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej wraz budowg i ewentualng przebudowg oraz
zabezpieczeniem kolidujacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na odcinku o dlugosci
okoto 432,80mb wraz z wykonaniem tej rozbudowy i przebudowy. Ostateczna dtugos$¢ zostanie
okreslona na etapie projektowym z uwagi na projektowane wyokraglenie zalamania trasy tukiem
poziomym 1 mozliwe zmiany tej dtugosci uzaleznione od zastosowanego promienia tego tuku.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ przebudowe skrzyzowania ul. Lipowej z ul. Zarzecka w celu
dopasowania do istniejgcej nawierzchni na skrzyzowaniu oraz dostosowania parametréw wlotu do
obowigzujacych warunkow technicznych dla drog.

Zamodwienie obejmuje rowniez roboty branzowe:

- branza elektryczna — budowa sieci o$wietleniowej oraz ewentualne usunigcie kolizji lub
zabezpieczenie istniejacych sieci elektrycznych;

- branza telekomunikacyjna — ewentualne usunigcie kolizji lub zabezpieczenie istniejacych linii
telekomunikacyjnych;

- branza sanitarna — budowa odcinka kanalu deszczowego wraz z wpustami ulicznymi i
przykanalikami;

- ewentualne usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem w tym nie zainwentaryzowanym na mapie
zasadniczej, na ktorej opracowano koncepcje zagospodarowania terenu,

wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgod i decyzji administracyjnych na
podstawie koncepcji projektowej Zamawiajacego bedacej zalacznikiem Nr 4 do niniejszego PFU, a
nastgpnie wykonanie rozbudowy i przebudowy ul. Lipowe;.

Nalezy rowniez zaprojektowa¢ i1 wykona¢ organizacj¢ ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i ewentualnie poziomym, uwzgledniajacym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy i przebudowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-
wybuduj” w zakresie jaki bedzie wymagany przez obowigzujace przepisy prawne oraz
Zamawiajacego.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Opisie ogdlnym przedmiotu zamowienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
postanowien zawartych w SWZ, PFU oraz Umowie nie beda powodowaly zmiany kwoty
ryczattowej oraz przedluzenia realizacji inwestycji.

strona 3 z 31



Uznaje sig¢, iz pojecia, ktérymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sg tozsame 1 mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i iloSci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawieraja bezwzgledne
minimum rob6t do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$é¢
zaprojektowania 1 wykonania mniejszych ilo$ci lub zmniejszenia parametréw nalezy uzyska¢ zgode
Zamawiajacego.

Zamoéwienie obejmuje réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien,
decyzji oraz zezwolen na rozbudowg i przebudowe drogi gminnej Nr 108773B na odcinku od km
0+000 do km 0+432,80 o tacznej dlugosci okoto 432,8mb wraz z niezbedna budowa lub
przebudowg oraz zabezpieczeniem kolidujacych sieci infrastruktury techniczne;j.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Planowana jest rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108773B na odcinku w
pikietazu roboczym od km 0+000,00 do km 0+432,80 na dtugosci okoto 0,4328km.

Poczatek odcinka do rozbudowy i przebudowy przyjeto na granicy pasa drogowego drogi
krajowej Nr 19 na granicy z dziatka nr ewid. 1477 obreb 2 Bocki, za$ koniec przy cmentarzu na
granicy dzialki nr ewid. 1432 z dziatkami nr ewid. 854 1 855 obreb 2 Bocki.

Na odcinku od km 0+000 do skrzyzowania z ul. Akacjowa po stronie prawe] nalezy
zaprojektowac droge dla pieszych bezposrednio przylegajaca do jezdni drogi gminne;.

Na dalszym odcinku od km ok. 0+212 do km ok. 0+407 po stronie prawe] nalezy
zaprojektowac zatoke postojowa szeroko$ci min. 2,5m bezposrednio przylegajaca do jezdni drogi
gminne;j.

Z uwagi na to iz ul. Lipowa jest droga bez przejazdu, przed cmentarzem nalezy zaprojektowac
plac do zawracania.

Zakres robot obejmuje rowniez przebudowe skrzyzowania ul. Lipowej z ul. Zarzecka w celu
dopasowania wlotu do istniejgcej nawierzchni bitumiczne] przy zastosowaniu odpowiednich
parametrow technicznych dla wlotu.

Szczegdtowa lokalizacje przedsiewziecia 1 pozadane rozwigzania projektowe przebudowy
drogi drogi w planie przedstawiono na zalaczniku graficznym bedacym zalacznikiem Nr 4 do
niniejszego PFU zawierajacym koncepcje 1 plan sytuacyjny sporzadzony na mapie do celow
projektowych.

Kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym wynikajacym z koncepcji
rozbudowy 1 przebudowy bedacej zalacznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem okreslenia
szacunkowego rozmiaru robdt przyjetych do wyceny. W zwiagzku z projektowanymi tukami
poziomymi dtugos¢ odcinka moze nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporzadzania dokumentacji
projektowej nalezy przyja¢ doktadny kilometraz ewidencyjny poczatku i konca ul. Lipowej do
rozbudowy 1 przebudowy po uzyskaniu uzgodnienia rozwigzan projektowych i akceptacji
Zamawiajacego.

1.1.1. Dane ogolne drogi

- dlugos¢ ok. 0,4328km

- kilometraz roboczy od km 0+000 do km 0+432,80
- kategoria drogi droga gminna

- klasa drogi D - dojazdowa

- kategoria ruchu KR-1

- przekrdj drogi 1/2

Korpus drogi gminnej nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ dla uktadu docelowego, wysokos¢
skarp nasypow i wykopdéw ustalona bedzie na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej przez
Wykonawce na podstawie zaprojektowanej niwelety drogi i sposobu odwodnienia.
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W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
1.1.2. Przekroje normalne drogi

- przekr6j normalny (poprzeczny) - pétuliczny - na odcinku od km 0+000 do ul. Akacjowej
- trasowy - na odcinku od ul. Akacjowej do km 0+432,80

- przekrdj jezdni: - prawostronny - na odcinku od km 0+000 do ul. Akacjowej
- prawostronny lub daszkowy w zaleznosci od zastosowanego
rozwigzania projektowego

- szeroko$¢ jezdni - 5,0m (2x2,5m) z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami
na tukach drogi zaleznymi od zastosowanego promienia tuku
poziomego

- szeroko$¢ chodnika - min. 1,80m - max. 2,00m, odsuniety od jezdni 1,50m

- szerokosc¢ zatoki postojowej - min. 2,50m

- dhlugos¢ zatoki postojowej - min. 180m

- szerokos¢ poboczy - min. 0,75m

W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych konieczno$cig zmiany charakterystycznych parametrow
2) koniecznos$ci wykonania rob6t nieujetych w niniejszym PFU
3) zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot
4) przedtuzenia terminu realizacji inwestycji
— zastosowanie majga warunki Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym.
1.1.3. Kanat deszczowy
W obrebie projektowanego pasa drogowego ul. Lipowej nalezy zaprojektowaé odcinek
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi 1 przykanalikami.
Proponowany przebieg kanatu deszczowego wraz z lokalizacjg studni rewizyjnych, przylaczy z
wpustami ulicznymi, studni z osadnikiem pokazano w zatgczniku Nr 4 do PFU.

1.1.4. Oswietlenie uliczne

Wszystkie prace w obrgbie sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w
uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Budowa sieci kablowej podziemnej oSwietlenia ulicznego.

Klas¢ o$wietleniowa projektowanej drogi gminnej nalezy dobra¢ na podstawie normy PN-EN
13201-1:2016-02. Przewiduje si¢ wybudowanie sieci kablowej o$wietlenia ulicznego oraz stupow
aluminiowych z oprawami typu LED, wysoko$¢ zawieszenia opraw — min. 9m. Proponowang
lokalizacje stupow oswietleniowych wraz z przebiegiem kablowej doziemnej linii o$wietlenia
pokazano w zatgczniku Nr 4 do PFU. Na ewentualng uzasadniong zmiang rozstawu stupéw nalezy
uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Tras¢ kabli podziemnych zasilajacych projektowane o$wietlenie
uliczne okresli¢ po uzyskaniu warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia z
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Stupy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym soli, np. elastomerem. Projektowane stupy
oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767:2008 ,,Bierne bezpieczenstwo
konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych”. Zgodnie z ww. normg dla drog w terenie
zabudowanym, dla ktérych nie podniesiono dopuszczalnych predkosci, stupy powinny spetniaé
wymagania dla ,,klasy 0”.

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny zapewni¢ parametry o$wietlenia zgodnie z norma
PN-EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog” dla przyjetej klasy os$wietleniowej, co powinno by¢
potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi.

Budowa o$wietlenia ulicznego - zakres robdt:

- montaz shupoéw aluminiowych anodowanych z oprawami o$wietleniowymi LED — ok. 18 szt;

strona 5 z 31



- budowa sieci kablowej o§wietlenia ulicznego na catym odcinku projektowanej drogi.

Kable nN uklada¢ w ziemi na glgbokosci min. 0.7m na 10 cm podsypce z piasku. Na
skrzyzowaniach 1 zblizeniach do istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz pod
wjazdami na posesje kable uktada¢ w rurach ostonowych.

Wszelkie wzajemne zblizenia projektowanej oraz istniejacej infrastruktury technicznej
projektuje si¢ zabezpieczy¢ rurami oslonowymi o odpowiednich S$rednicach 1 parametrach
technicznych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Stan istniejacy

Droga gminna Nr 108773B tj. ul. Lipowa zlokalizowana jest w zachodniej czgs$ci miejscowosci
Boc¢ki w powiecie bielskim w wojewoddztwie podlaskim. Ulica Lipowa na catym odcinku posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Na skrzyzowaniu z ul. Zarzeckg zabudowa zagrodowa z zabudowaniami
gospodarczymi. Na dalszym odcinku wzdhluz ulicy tereny uzytkowane rolniczo, niezabudowane.

Przewidziana do rozbudowy 1 przebudowy ulica Lipowa posiada przekroj trasowy,
nawierzchni¢ bitumiczng o szerokos$ci zmiennej od ok. 3,5m do 8,5m z poboczami gruntowymi. Na
poczatkowym odcinku od km 0+000 do ok. km 0+050 po stronie lewej jezdnia obramowana
krawegznikami betonowymi. Nawierzchnia jest w $rednim stanie technicznym, miejscami liczne
spekania siatkowe, w szczegdlnosci na odcinku od drogi krajowej Nr 19 do skrzyzowania z ulica
Klonowa. Na dalszym odcinku do cmentarza stan nawierzchni do$¢ dobry, dwa miejsca wymagaja
remontu czastkowego i wymiany konstrukcji nawierzchni. Pobocza sg zawyzone, co utrudnia
prawidtowe odwodnienie korony drogi.

Na poczatku ulicy Lipowej skrzyzowanie z drogg powiatowa Nr 1697B tj. ul. Zarzecka i droga
krajowg Nr 19. W km ok. 0+176 ulice Lipowg przecina droga gminna Nr 108769B tj. ul. Akacjowa
(przebiegajaca od drogi krajowej Nr 19 do drogi powiatowej Nr 1697B). Ul. Akacjowa od drogi
krajowej posiada nawierzchni¢ bitumiczng, za§ od skrzyzowania z ul. Lipowa w kierunku ul.
Zarzeckiej nawierzchni¢ z kruszywa. Do ul. Lipowej w km ok. 0+281 dochodzi droga gminna Nr
108772B tj. ul. Klonowa o nawierzchni bitumicznej. Ul. Lipowa od skrzyzowania z ul. Klonowa
jest droga bez przejazdu. Na jej koncu zlokalizowany jest cmentarz.

W pasie drogowym lokalnie rosng tez drzewa roéznych gatunkéw, ktére mogg wymagaé
wycinki. Ostateczne stwierdzenie koniecznos$ci i zakresu wycinki drzew i krzakdw moze nastapic¢
na etapie prac projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego. Inwentaryzacje drzew rosnacych w pasie drogi zawiera Zat. Nr 5 do PFU, za$ na
Zat. Nr 4 do PFU pokazana jest szczegotowa lokalizacja drzew, w tym drzew do wycinki.

W pasie drogowym ul. Lipowej zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne i nadziemne:
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, podziemne kablowe linie elektroenergetyczne 1
telekomunikacyjne, stupowe linie elektroenergetyczne.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa si¢ poprzez powierzchniowy spltyw wod opadowych 1
roztopowych poprzez pobocza na przylegly teren nieutwardzony pasa drogowego. Pobocza
miejscami zawyzone, splyw wody utrudniony.

Szeroko$¢ pasa drogowego ul. Lipowej wynosi ok. 10m. Niezbedne jest wydzielenie skosow na
skrzyzowaniach z drogami publicznymi w celu zapewnienia wymaganego pola widocznosci.
Dodatkowo ul. Akacjowa i ul. Lipowa na skrzyzowaniu posiadaja wspdlny pas drogowy — nalezy
wydzieli¢ dziatke pod pas drogowy ul. Lipowej. Poszerzenie pasa drogowego pozwoli na
zaprojektowanie drogi gminnej zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi dla drog
publicznych, poprzez podziat i przejecie czesci dzialek pod pas drogowy ul. Lipowej, co zostanie
okreslone ostatecznie na etapie prac projektowych i pokazane w projekcie budowlanym. Ostateczny
podzial nastgpi na etapie wykonywania projektu budowlanego i projektéw podziatow jako
zalagcznikow do uzyskania decyzji ZRID. Zakres poszerzen pozadany przez Zamawiajacego
pokazano na Zat. Nr 4 do PFU.

Nieruchomosci zajgte pod droge objeta inwestycja wykorzystywane sg zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kotowego 1 pieszego. Rozbudowe i
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przebudowe ul. Lipowej wraz z niezbednag infrastrukturg techniczng prowadzi¢ nalezy w
projektowanych liniach rozgraniczajacych tej drogi gminnej w niezbednym zakresie.

1.2.2. Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia na podstawie ponizszych dokumentow
przekazanych przez Zamawiajgcego:

1) wynikow badan podioza gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
uprawnionego geologa, ktore moze uszczegotowic.

2) mapy do celéw projektowych aktualnej na dzien 27.04.2023r. bedacej zalacznikiem do
niniejszego PFU, ktora w razie potrzeby nalezy uaktualni¢ lub jej zakres dostosowac do rozwigzan
projektowych.

3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych z posiadanych uzgodnien, opinii,
porozumien, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wykona rozbudowe i przebudowe drogi gminnej w tym elementy
infrastruktury o parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drog zawartych w aktualnie obowigzujagcym rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) dla kategorii ruchu KR-1 i klasy drogi — D. Nalezy
zastosowac rozwigzania parametrow geometrycznych pozwalajacych zrealizowaé inwestycje w
projektowanym pasie drogowym oraz zapewni¢ prawidlowe powierzchniowe odwodnienie jezdni,
zatoki postojowej, drogi dla pieszych, poboczy oraz zjazdow. Przewidzie¢ korekte istniejacych
rzednych wysokosciowych niwelety nawierzchni w profilu podluznym oraz przekroju
poprzecznym, jednak uwzgledniajaca konieczno$¢ dostosowania si¢ do wlotow drég bocznych,
zjazdow, terenu przylegtego, projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz obowigzujacych
warunkéw technicznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

- klasa drogi D
- predkos¢ do projektowania 30 km/h - ulica
- przekrdj normalny - pot uliczny: na odcinku od km 0+000 do ul. Akacjowej
(poprzeczny) - trasowy: na odcinku od ul. Akacjowej do km 0+430
- szeroko$¢ jezdni 5,0m (2x2,5m) z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami na
tukach drogi zaleznymi od zastosowanego promienia tuku
poziomego

- szerokos$¢ poboczy zwirowych min. 0,75m

- szerokos¢ chodnika min. 1,5m oddalony od jezdni, przy jezdni min. 1,8m max. 2,0m

- szerokos¢ zatoki postojowej  min. 2,5m

- dlugosc zatoki postojowej okoto 180m

- wysokos¢ skrajni jezdni min. 4,5m

- wysokos¢ skrajni chodnika

w ramach drogi dla pieszych min. 2,5m

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zat. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej ,,Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badan podloza gruntowego bedacych Zatacznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegotowi¢ poprzez zageszczenie odwiertow w miejscach watpliwych 1 wykona¢ dodatkowe
badania podloza.

Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KRI/KR2 w nastepujacych wariantach
materialowych:
- nawierzchnia jezdni drogi gminne;j:
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a) na odcinku od skrzyzowania z ul. Klonowag (km ok. 0+269,90) do konca projektowego
odcinka ul. Lipowej - beton asfaltowy: warstwa $cieralna gr. 4cm + warstwa wigzaca gr. Scm

b) od km 0+000 do skrzyzowania z ul. Klonowa (km ok. 0+269,90) kostka brukowa betonowa
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm — albo beton asfaltowy: warstwa $cieralna gr.
4cm + warstwa wigzaca gr. Scm
- nawierzchnia zatoki postojowej — kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. Scm albo beton asfaltowy: warstwa §cieralna gr. 4cm + warstwa wigzaca gr. Scm
- nawierzchnia drogi dla pieszych — kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm
- zalecana podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- w razie konieczno$ci nalezy zaprojektowaé warstwe mrozoochronng lub ulepszenie podioza
zgodnie z Tablicg 8.4 zawartg w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup nos$nosci
podioza G1-G4 biorgc pod uwage badania podtoza i istniejagce warunki gruntowo — wodne
- mozliwe inne dopuszczone do stosowania w/w katalogiem rozwigzanie przyjete na podstawie
przeprowadzonych badan podioza gruntowego, jak rowniez wykorzystanie istniejacej nawierzchni
jako podbudowy i ostatecznie wybrane przez projektanta rozwigzanie na etapie projektowania
rozbudowy i przebudowy drogi
- nawierzchnia zjazdow zwyktych — beton asfaltowy (w. $c. 4cm+ w. w. Scm)/kostka brukowa
betonowa gr. 8cm na podbudowie z kruszywa niezwigzanego w zalezno$ci od przyjetego przez
projektanta rozwigzania na etapie projektowania rozbudowy i przebudowy drogi
- pobocza ulepszane kruszywem naturalnym albo mieszankg kruszywa niezwigzanego C50/30 - gr.
min. 10cm
Uzbrojenie terenu:
- przewiduje si¢ budowg sieci o$wietleniowej oraz ewentualne zabezpieczenie istniejacych sieci
elektrycznych;
- przewiduje si¢ budow¢ odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i
przykanalikami;
- przewidzie¢ zabezpieczenie, budowe i przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia technicznego
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym oraz innymi sieciami - konieczno$¢ usuni¢cia
ewentualnych  lokalnych  kolizji  istniejacych:  podziemnej sieci telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej lub wodociggowej z projektowang jezdnig drogi oraz
innymi rozwigzaniami projektowymi,
- przewiduje si¢ regulacje wysokos$ciowg istniejacych pokryw studni na kanale sanitarnym, pokryw
studni telekomunikacyjnych, pokryw zaworéw wodociggowych itp.;
- przewidzie¢ korekte istniejacych rzednych wysokosciowych nawierzchni w profilu podiuznym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca konieczno$¢ dostosowania si¢ do istniejacej
nawierzchni jezdni na poczatku projektowanego odcinka, nawierzchni utwardzonej przy cmentarzu,
wlotow drég gminnych tj. ul. Klonowej i ul. Akacjowej, terenu przylegtego oraz obowiazujacych
przepisoOw techniczno-budowlanych dla drog publicznych;
- nie przewiduje si¢ budowy kanatu technologicznego z uwagi na spelnienie warunkéw zawartych
w Art. 36 pkt. 6ba ppt. 4) Ustawy o drogach publicznych Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 645).

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji i wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych, a takze
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamowienia przez Wykonawcg warunkow
technicznych usuniecia kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez wtascicieli 1 gestorow
sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujacg infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu. Pelna
identyfikacja i1 rozpoznanie oraz wykonanie usuni¢cia wszystkich kolizji z istniejaca infrastrukturg
techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.
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Odwodnienie

Przewidzie¢ budowe¢ odcinka kanalu deszczowego od skrzyzowania z ul. Akacjowa z
podiaczeniem do istniejacej studni na kanale deszczowym na dziatce nr ewid. 720/10 obrgb 2 Boc¢ki
(przy ul. Zarzeckiej). Proponowane rozwigzanie pokazano w Zat. Nr 4 do PFU. Dopuszcza si¢
uzasadnione zmiany w przedstawionej w nim koncepcji zagospodarowania terenu za zgoda
Zamawiajacego. Zakres szczegdtowy tych robodt nalezy okresli¢ w dokumentacji projektowe;j dla tej
inwestycji 1 uzyska¢ aprobat¢ Zamawiajacego dla proponowanych uzasadnionych zmian w
koncepcji.

Wycinka drzew lub krzakéw

Drzewa rosngce w pasie drogowym pokazane sg na mapie do celéw projektowych. Szczegdtows
inwentaryzacj¢ kolidujacych drzew 1 krzakéw do wycinki wykona¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi gminne;.

W przypadku stwierdzenia wystapienia kolizji istniejacych drzew lub krzakéw z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, ztej kondycji zdrowotnej, badz tez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub pieszych, braku mozliwosci dostosowania odleglosci obiektow w pasie drogowym do
obowigzujacych warunkow technicznych nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.

Tereny zielone

W terenie zabudowanym nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwg humusu i
obsiane mieszankg traw niskich w pasie pomi¢dzy obramowaniem chodnika, a granica pasa
drogowego lub ogrodzenia.

Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie wprowadzic:
1) organizacj¢ ruchu na czas wykonywania poszczegolnych etapow robot,

2) statg organizacje¢ ruchu.

Nalezy zastosowac¢ znaki 1 sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore speiniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Na drogach gminnych: znaki mate (M), na drogach powiatowych oraz na jednojezdniowych
drogach krajowych 1 wojewodzkich: znaki §rednie (S) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1
(W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz grupa wielkosci znakéw $rednich.

Drogowe bariery ochronne, oznakowanie zbyt matej skrajni

Nalezy je projektowa¢ i stosowal w razie potrzeby i konieczno$ci, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, to jest z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

Rozbudowe 1 przebudowe drogi zaprojektowac tak, aby po jej wykonaniu speinione zostaly
wymagania wynikajace z aktualnych rozporzadzen Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, jak rowniez by zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu i unikng¢ zbednych wywlaszczen pod pas drogowy.
Do obowiazkow wykonawcy w zakresie dokumentacji nalezy w szczegdlnosci:
a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celow projektowych otrzymanej od Zamawiajacego przy
podpisaniu umowy.
b) Sporzadzenie niezbednych materialow, dokumentéw, opracowan i uzgodnien do skutecznego
zgloszenia do nadzoru wodnego budowy, przebudowy albo odbudowy urzadzen odwadniajacych,
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jezeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnych odpowiednich
zgdd wodnoprawnych, jezeli bedg wymagane.

c) Sporzadzenie projektéw podzialdéw geodezyjnych nieruchomosci gruntowych dla potrzeb
poszerzenia istniejacego pasa drogowego jako zalgcznika do wniosku ZRID.

d) Sporzadzenie planu wycinki i nasadzen drzew przydroznych oraz uzyskanie w razie potrzeby w
imieniu Zamawiajacego — prawomocnej decyzji zezwalajacej na wycinke drzew lub krzewow w
pasie drogowym zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie
opracowania na potrzeby ww. decyzji planu nasadzen zastgpczych, jezeli organ wydajacy decyzje
lub organy uzgadniajace zazadajg planu (Dz.U. 2022 poz. 916 z p6zn. zmianami).

e) Poniewaz Zamawiajacy posiada i udostgpnia opracowanie z wynikami badan podtoza §rednio co
100mb wykonanymi w 2023 roku, w razie watpliwosci co do podtoza gruntowego na potrzeby
sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 wykonywania robdt budowlanych nalezy ja
uszczegodtowi¢ i ewentualnie rozszerzy¢ poprzez zageszczenie otwordOw w miejscach watpliwych i
wykona¢ dodatkowe badania podioza.

f) Opracowanie innych uznanych za niezbe¢dne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportéw itp.

g) Sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowe i przebudowe
drogi wraz z niezbedng budowsg, przebudowg infrastruktury technicznej 1 usunigciem kolizji -
zgodnie z aktualnymi na dzien realizacji zamoéwienia przepisami, wiedza techniczna, sztuka
budowlang - w  szczegolnosci branzy drogowej, sanitarnej, elektroenergetyczne;,
telekomunikacyjnej - zawierajacych wszelkie wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia, opinie,
decyzje niezbedne do skutecznego zgloszenia planowanych robot do starosty bielskiego oraz
pézniejszego wykonania robdot budowlanych. Wczedniej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
proponowane rozwigzania i uzyskac jego akceptacje.

h) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wykonalnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;j.

1) Opracowanie dodatkowej niezbednej wykonawcze] dokumentacji projektowej dla
poszczegbdlnych branz (w razie potrzeby) — rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

J) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét branzy drogowej, branzy
elektrycznej, branzy sanitarnej i ewentualnie innych branz dla miejsc usunigcia kolizji oraz
przedstawienie ich do sprawdzenia 1 akceptacji przez Zamawiajacego. Powinny one zawiera¢ zakres
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

k) Opracowanie informacji projektanta dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1) Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu po rozbudowie i przebudowie ul. Lipowej oraz
projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot z kompletem wymaganych
uzgodnien oraz ztozeniem ich do zatwierdzenia do Starosty powiatu bielskiego.

m) Sporzadzenie przedmiarow robot, kosztoryséw ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie.

n) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organdéw administracji publicznej, instytucii,
podmiotow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych
przyszia realizacj¢ inwestycji.

o) Do odbioru dokumentacji przez Zamawiajacego dotaczy¢ spis wszystkich opracowan z
oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno
— budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

p) Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi 1 gwarancji za wady robot budowlanych.

r) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza
w dniu zgloszenia wykonanych robét do odbioru koncowego.
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s) Wszelkie koszty ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe;.

Wymagania dotyczace iloSci egzemplarzy kompletnych dokumentow:

Sktad Dokumentéw Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie
mogg okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zamowienia. W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i
dokumenty w nastepujacej iloSci egzemplarzy przekazywanej Zamawiajagcemu, ilo$¢ ta nie
obejmuje egzemplarzy niezbednych Wykonawcy przy wykonywaniu zamowienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, sktadanych do zewng¢trznych Instytucji:

1) Dokumentacja geodezyjno-kartogratficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej (projekty podziatow);

2) Uzupetiajaca dokumentacja geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby, w formie dodatkoéw do
dokumentoéw przekazanych przez Zamawiajacego) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

3) Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

4) Projekt statej organizacji ruchu dla rozbudowy i1 przebudowy ul. Lipowej uwzgledniajacy
docelowe zrealizowane rozwigzania projektowe — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

5) Informacje projektanta (BIOZ) 1 Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia — po 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

6) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty wraz z
zalgcznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji (Dz. U. 2023 poz. 162 z pdzn. zmianami) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

7) Projekt Budowlany wielobranzowy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz.
w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

8) Projekty Wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy (branza sanitarna, telekomunikacyjna,
elektryczna oraz inne w razie konieczno$ci) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi —
2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;

9) Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych — 2egz. w formie papierowe;j
oraz 1 w formie elektronicznej;

10) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Wykonawczego — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

11) Przedmiary Robot — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j

12) Dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjng — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej

Kazdy komplet nalezy przekaza¢ w tozsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentacj¢ oryginalng w wersji papierowej finalnej 1 zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami.

Calo$¢ opracowanej dokumentacji powinna by¢ opracowana w jezyku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zosta¢ sporzadzona z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

- rysunki — format DXF lub DWG (dopuszcza si¢ tez format PDF)

- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. — format pdf (dopuszcza si¢ tez format
MS Word, MS Excel)

- pliki nie wigksze niz 10Mb.

1.2.4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi
a) przygotowanie planu BIOZ,
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b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,
¢) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot,
¢) realizacja robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje¢ projektowa — po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete Wykonawcy,
d) wystepowanie pisemne do Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w formie wnioskow o akceptacje
materiatéw, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, dokonanie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych,
f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikow robdt branzowych,
g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,
h) przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,
1) Wykonawca winien w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow
malej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow,
j) zapewnienie nadzoru w tym rowniez autorskiego przez projektantow ze strony Wykonawcy przez
uprawnione osoby w zakresie wszystkich robot branzowych,
k) dokonanie odbiordw robot w zakresie branz zgodnie z wymogami gestoréw sieci,
1) przygotowanie materiatdw do wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie oraz zlozenie w imieniu
Zamawiajacego do wiasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane).

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty 1 odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do uzytkowania drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej w pikietazu roboczym
od km 0+000 do km 0+432,80 wraz z dopasowaniem do jezdni ul. Zarzeckiej w pasie drogowym
drogi krajowej Nr 19 i1 drogi powiatowej Nr 1697B.

Rozbudowe i przebudowe drogi nalezy zaprojektowac zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 162), na podstawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
zamOwienia, w tym przepisami techniczno—budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie¢:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami opracowan wiasnych,
- zapisami niniejszego PFU wraz z zatacznikami.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajac wykonanie robot
przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajgcego urzadzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiazuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztow wytaczen 1 wilgczen energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony wlasciwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorow;
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3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy;

4) wykonania kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) opracowania 1 wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

12) w razie konieczno$ci zapewnienia zabezpieczenia lub przeniesienia zabytkow malej
architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego
oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow,

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspoludziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajacemu
najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktorych szczegdtowe rozwigzania
moga wpltywaé na zwigkszenie zakresu robot (w szczego6lnosci m.in. konieczno$¢ dodatkowych
wywlaszczen pod przyszty pas drogowy, konieczno$¢ podniesienia niwelety drogi, konieczno$é¢
wybudowania dodatkowych zjazdoéw, konieczno$¢ ulepszenia podtoza gruntowego wynikajaca z
uszczegbdtowienia badan podtoza, wykonania rowdéw przydroznych, konieczno$¢ zapewnienia drog
objazdowych), usuniecie kolizji, zabezpieczenie infrastruktury - stanowia one ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem nad i1 podziemnym, ktéore moga wynikngé w trakcie
opracowywania projektu, wymagaja rozwigzania przez Wykonawce i1 uzgodnienia z gestorami
kolidujacej sieci. W przypadku koniecznosci przebudowy kolidujacego uzbrojenia, Wykonawca
uzyska warunki techniczne na przebudowe od wlasciwego gestora sieci. Wykonawca winien w razie
zaj$cia takiej koniecznosci podczas prac projektowych oraz uzgodnien dokumentacji projektowej z
gestorami sieci - zapewni¢ inwentaryzacj¢, zabezpieczenie lub przeniesienie urzadzen obcych
znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajagc wykonanie robot przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami oraz po uzyskaniu
stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z tym, ze rodzaje robot oraz ich ilo$ci, wyszczegdlnione w
niniejszym PFU oraz jego zalacznikach sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
szczegotowe] dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca jest zobowigzany uja¢ w cenie oferty.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robét

1) roboty pomiarowe:

— dhugos¢ odcinka drogi — ok. 0,4328 km

— Zamawiajacy przyjat poczatek rozbudowywanej i1 przebudowywanej drogi gminnej Nr 108773B
tj. ul. Lipowej w km roboczym 0+000 na granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 19, za$ koniec
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w km roboczym 0+432,80, na granicy dziatki o nr ewid. 1432 z dziatkami o nr ewid. 854 1 855 w
obrebie 2 Bocki;
2) zdjecie humusu:
— na catej dlugosci odcinka drogi nalezy zdja¢ humus wystgpujacy w miejscach planowanych
wykopdéw 1 nasypow. Zaleca si¢ wykorzystanie go przy wykonywanych robotach, nadmiar wywiez¢é
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;
3) usunigcie drzew, karczy drzew i odrostow krzakow:
— nalezy usung¢ istniejace zakrzaczenia i odrosty krzakow obrebie pasa drogowego,
— nalezy usung¢ kolidujace drzewa znajdujace si¢ w pasie drogowym i karcze drzew;
4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:
— wykopy — nalezy przewidzie¢ przy wykonywaniu koryta pod wykonywang konstrukcje
nawierzchni jezdni, zatoki postojowej, zjazdow, na poszerzeniu korpusu drogowego. Zaleca si¢
niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyja¢ na odwiezienie na odkltad w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego — najblizsze w odleglos$ci do 2km, lub do utylizacji,
— nasypy — przewidzie¢ przy poszerzeniach i na uzupetienie korpusu drogowego — zaleca si¢
grunt na nasypy przyja¢ z dowiezieniem z dokopu z pomniejszeniem o pozyskany z wykopoéw grunt
nadajacy si¢ do wbudowania w nasypy,
— 1lo$¢ robot ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojow poprzecznych i1 w miejscach
charakterystycznych;
5) podbudowy na zjazdach — z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
6) podbudowa zasadnicza na drodze - z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
7) warstwa ulepszonego podtoza (w razie potrzeby jej zastosowania) - z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego;
8) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) - z mieszanki zwigzanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego;
9) warstwa odcinajgca — w razie zajscia takiej potrzeby;
10) nawierzchnia jezdni drogi gtownej, na skrzyzowaniach z drogami publicznymi i na placu do
zawracania:
a) — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — grubosci 4 cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — grubosci 5 cm

Recepty na beton asfaltowy przygotowa¢ zgodnie z: ,,WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”
Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014 r.1,,WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” — Zarzadzenie nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

b) z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;:

Obramowanie kraweznikami betonowymi 15x22cm/30cm na tawie betonowej C8/10 gr. 10cm
11) nawierzchnia jezdni zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm lub betonu asfaltowego
4+5cm, podbudowa jak na drodze gléwne;j

Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach nalezy wykona¢ obrzezami
betonowymi 8x30cm albo kraweznikami betonowymi 15x30cm/15x22c¢m na tawie betonowej gr.
10cm, natomiast od strony jezdni kraweznikami betonowymi 15x30cm/15x22cm albo opornikami
betonowymi 12x25cm na tawie betonowej gr. 10cm, beton C8/10;
12) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizacje miejsc wysadzinowych nalezy okresli¢ na
podstawie oceny wizualnej i badan geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegotowiajace
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we wilasnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badan podtoza $rednio co 150mb stanowi zalacznik Nr 3 do niniejszego PFU;
13) nawierzchnia chodnikéw:
- kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm:
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. min. 15cm
- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca
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14) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie odcinka kanatu deszczowego wraz
z wpustami ulicznymi 1 przykanalikami, nalezy zapewni¢ odpowiednie spadki podituzne 1
poprzeczne nawierzchni jezdni drogi, zjazdow, chodnikéw, terenu pasa drogowego;
15) elementy bezpieczenstwa ruchu:
— oznakowanie pionowe — wykona¢ zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan projektowych
drogi i obowigzujacymi przepisami w tym rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach,
— oznakowanie poziome — nie przewiduje si¢;
16) urzadzenia i sieci
— sie¢ telekomunikacyjna — usunigcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami ostonowymi
w razie ich braku,
— zaprojektowanie o$wietlenia ulicznego drogi, usunigcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie
rurami ostonowymi w razie ich braku,
— sie¢ elektroenergetyczna — o$wietlenie uliczne zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi 1 niniejszym PFU. Na podstawie przedstawionej w zat. Nr 4 koncepcji
zagospodarowania terenu zaprojektowac 1 wykona¢ o$wietlenie uliczne catego odcinka ul. Lipowej
zgodnie z uzyskanymi na etapie projektowania warunkami przytaczenia od PGE Dystrybucja S.A,
shupy o$wietleniowe sytuowac przy granicy dziatek, kabel o$wietleniowy w odl. min. 0,5m od
granicy pasa drogowego, w razie zmniejszenia odlegtosci — w rurach ostonowych, usunigcie
ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami ostonowymi, pod zjazdami przewidzie¢ rury
ostonowe. Stupy oswietleniowe o wys. 9m z wysiegnikiem (min. wysokos$¢ zawieszenia lampy),
oprawy ledowe dobrane do kategorii drogi zgodnie z normg o§wietlenia i warunkami technicznymi,
- sie¢ kanalizacji deszczowej od skrzyzowania z ul. Zarzecka do skrzyzowania z ul. Akacjowsg
zgodnie z warunkami technicznymi, ktore nalezy uzyska¢ na etapie projektowania od zarzadcy
sieci. Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ odcinek kanatu deszczowego wraz wpustami ulicznymi,
wlot do kanalu z osadnikiem przed studnig zgodnie z koncepcja na Zat. Nr 4 ;
— inne sieci 1 urzadzenia uzbrojenia podziemnego — odpowiednio: usuni¢cie ewentualnych kolizji
lub zabezpieczenie rurami ostonowymi w razie ich braku;
17) informacja o realizacji 1 finansowaniu zadania
— ustawienie tablic informacyjnych — 2 szt.

Prawidlowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:
- by¢ odporna na dzialanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie i przenoszenie na
podloze gruntowe obcigzen w sposob nieszkodliwy dla nawierzchni, bioragc pod uwage okreslong
no$nos¢ podloza gruntowego,
- by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazdow,
- zapewnia¢ wymagang trwalo$¢ zmeczeniowa warstw nawierzchni,
- by¢ odporna na warunki klimatyczne — odpornos$¢ na wysokie temperatury w ciggu lata oraz niskie
W ciggu zimy,
- spetnia¢ funkcje zabezpieczenia przed dzialaniem wody,
- by¢ odporna na wysadziny,
- zapewnia¢ odpowiednie wilasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwnos$¢ podtuzng 1
poprzeczng w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi dla drég, zapisami poszczegoélnych STWiORB oraz warunkéw gwarancji
i rekojmi.

Krawezniki betonowe uzyte do budowy musza spelnia¢ parametry okreslone normg PN-EN
1340:2004/AC:2007P ,, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegdlnosci:

- wymiary 15x30cm, 15x22cm

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0MPa lub 3 (U) — min. 4,8MPa
- odporno$¢ na Scieranie — min. klasa 3 (H) albo wyzsza
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- klasa betonu C30/37

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spelnia¢ warunki normy PN-EN 1340:2004/AC:2007P
,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegdlnosci:

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

- odporno$¢ na $cieranie — klasa 3 (H) albo wyzsza

- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca (minimalna warto$¢ deklarowana)

- klasa betonu C30/37

Kostka betonowa - parametry techniczne uzytej do wykonania nawierzchni jezdni zjazdow musza
spelnia¢ parametry okre§lone norma PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan” a w szczegdlnosci:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6Mpa

- klasa odpornosci na $cieranie 4 (I)

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- klasa odporno$ci na warunki atmosferyczne: odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowaé trwalos¢ w zakladanym okresie
eksploatacji oraz spelnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegolnionych parametrow.

1.4.2. Rodzaje roboét, ich lokalizacje i1 orientacyjne ilosci robdt w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich

Nie dotyczy.

1.4.3. Natezenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarzad drogi gminnej w latach ubieglych obserwacji wynika, iz na
ul. Lipowej wyste¢puje natezenie ruchu KR-1.

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie terenu: podziemne
kablowe linie telekomunikacyjne, podziemne i nadziemne linie elektroenergetyczne, kanalizacja
sanitarna, wodociag. Lokalizacja infrastruktury technicznej pokazana jest na zalaczonej do PFU
mapie do celow projektowych oraz koncepcji zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczg¢ciem wykonywania robdt w celu uniknigcia niespodziewanych kolizji z
uzbrojeniem terenu - nalezy sprawdzi¢ w Osrodku Geodezji Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim oraz u gestorOw sieci czy od czasu sporzadzenia niniejszego opracowania na
przedmiotowym terenie nie zostaly umieszczone elementy infrastruktury podziemnej lub
nadziemne;j.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajagcym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na budowe¢ oraz ewentualng
przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej lub usunigcie koliz;ji.

Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznos$cig recznie. Podczas pracy sprzetu zachowacé bezpieczng odlegto$¢ od linii naziemnych 1
podziemnych. W przypadku zasypania lub uszkodzenia zaworé6w wodociggowych nalezy fakt ten
zgltosi¢ odpowiednim stuzbom gestora tej sieci. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i sieci o planowanych robotach i wyznaczy¢ doktadny ich
przebieg.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéow
ekonomicznych

Ponizej opisane wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotycza
catosci inwestycji. Przy przygotowaniu oferty nalezy wzia¢ pod uwage ponizsze wymagania.

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego
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Zamawiajacy wymaga aby przebieg ul. Lipowej, zatoke¢ postojows, zjazdy, odwodnienie,
oswietlenie uliczne zaprojektowac 1 wykona¢ w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108773B oraz
jedynie w niezbednym zakresie do realizacji inwestycji na cze¢$ci dziatek przylegtych do pasa
drogowego planowanych do podziatu i przejecia pod przyszly pas drogowy tej drogi gminnej -
zgodnie z koncepcja na Zat. Nr 4 do niniejszego PFU. Zmiany koncepcji sa dopuszczalne w
uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie 1 muszg by¢ dokonane z uwagi na
przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jesli s korzystne dla Zamawiajacego i
wyrazi on na to zgode.

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowania na mapie sytuacyjno-wysokosciowej

do celéw projektowych w nastepujacych branzach:

- drogowa — rozbudowa i przebudowa ul. Lipowej

- elektryczna — budowa sieci oswietleniowej oraz ewentualne zabezpieczenie istniejacych sieci
elektrycznych;

- sanitarna — budowa odcinka kanatu deszczowego wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami;

- telekomunikacyjna — ewentualne zabezpieczenie istniejacych linii telekomunikacyjnych ujete w
dokumentacji dla odpowiedniej branzy;

- ewentualne usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem nie zainwentaryzowanym na mapie do
celow projektowych, na ktorej opracowano koncepcje.

Dokumentacja projektowa powinna sklada¢ sie z:

a) mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych;

b) projektéw podziatow nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych;

¢) dokumentacji z utrwalenia punktow granicznych wraz z protokotem i szkicem przebiegu granic;
d) Projektu Budowlanego i Wykonawczego, uwzgledniajacych wszystkie niezbedne do realizacji
zadania branze;

e) inwentaryzacji zieleni;

f) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t dla wszystkich branz;

g) Projektu organizacji ruchu na czas robét;

h) Projektu statej organizacji ruchu po zrealizowaniu robot;

h) wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji wraz zatacznikami;

1) Przedmiaru robot;

Zamawiajacy wymaga aby przyjete rozwigzania odpowiadaty zasadom wiedzy technicznej,
obowigzujacym Polskim Normom 1 przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR nalezy okresli¢ wymagania dotyczace dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostgpnosci dla oséb niepelnosprawnych. Projekt
wykonawczy ma zapewni¢ by urzadzenia i1 obiekty (np. podpory znakéw drogowych) znajdujace si¢
na poboczu nie utrudniaty uzytkowania pobocza przez osoby niepetnosprawne.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

W dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé rozwigzania konstrukcyjne i parametry
uwzgledniajace zapisy niniejszego PFU, za$§ przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z wszelkimi
aktualnymi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzglednia¢ musi w szczegdlnosci
Zapisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

- Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z pézn. zm.)

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.)
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- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawce decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualng mape do celow projektowych otrzymang od Zamawiajacego 1 ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowang i rozszerzong o niezbedny zakres przez Wykonawce,
4) Pomiary i1 inwentaryzacje wiasne Wykonawcy,
5) Badania, odkrywki, obliczenia,
6) Opinie geotechniczng z badan podloza gruntowego stanowigcg zalacznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegdétowiong przez Wykonawce o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zmianami).

Projekt budowlany powinien sktadac si¢ w szczegodlnosci z:

1) Projektu zagospodarowania terenu

2) Projektu architektoniczno-budowlanego

3) Projektu technicznego

4) zalacznikow projektu budowlanego:
a) opinii, uzgodnien, pozwolen i1 innych dokumentéw, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien sktadac si¢ w szczegdélnosci z:

1) Czesci opisowej opisujacej stan istniejacy i projektowany;

2) Czesci rysunkowej zawierajgcej plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdt podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

3) Projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej bedacej
uszczegdtowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinigcie opracowan
projektowych dotyczy poszczegdlnych branz. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, ze projekt ten ma stuzy¢ de facto do realizacji robot
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Cze$¢ opisowa projektu wykonawczego

- dla branzy drogowej i innych, jezeli beda niezb¢dne powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejszg
PFU i doktadnie opisywac projektowane rozwigzania.

- wszelkie obliczenia projektowanych robot — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaré6w robdt. Wykazy zjazdéw, skrzyzowan, roboty
ziemne, itp. powinny by¢ sporzadzone w formie tabelaryczne;.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej:

1) Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celéw projektowych co najmniej w
skali 1:1000 (poza terenem zabudowanym), w skali 1:500 w terenie zabudowanym i powinien
zawiera¢ miedzy innymi: pikietaz, lokalizacj¢ i1 parametry odcinkéw prostych, zataman, tukéw
poziomych, jezdni, zjazdow, zatoki postojowej, drogi dla pieszych, skrzyzowan z graficznym
okresleniem rodzaju nawierzchni, proj. stupy oswietleniowe, proj. kanat deszczowy z wpustami
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ulicznymi, lokalizacj¢ miejsc i sposobu zabezpieczen i usunigcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
oraz nadziemnym itp.,
2) Profil podtuzny w skali 1:100/1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rzedne istniejacego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i1 tuki pionowe, rzgdne projektowanej
niwelety, lokalizacj¢ skrzyzowan z drogami publicznymi, lokalizacje zjazdow,
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujacych jak najdoktadniejsze
wyliczenie robdt ziemnych,
4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowang konstrukcja nawierzchni oraz jej lokalizacja,
5) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementow w tym dla
kazdego rodzaju zjazdu.

Czg$¢ rysunkowa projektow wykonawczych pozostatych branz tj. branzy elektryczne;,
sanitarnej i ewentualnie innych branz powinna zawiera¢ rysunki, schematy, przekroje itp. niezbedne
do prawidlowego wykonania i wyliczenia planowanych do wykonania robot.

Przedmiary robot

Przedmiary robot dla branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz w razie potrzeby dla
innych branz nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).

Przedmiar robot nalezy wykona¢ w uktadzie STWOIR tj.:

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00.00 Podbudowy

D-05.00.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe

D-07.00.00.00 Oznakowanie drog i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

D-08.00.00.00 Elementy ulic

D-09.00.00.00 Zielen drogowa

D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilo$ci jednostek obmiarowych lub

odwotywa¢ si¢ do obliczen zawartych w cze$ci opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiarow robot
Powierzchnie zjazdow, wjazdow, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiaroéw i lokalizacji.

Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy na
podstawie ktorego okreslit warto§¢ wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem, ze odno$nie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie majg postanowienia Umowy
dotyczace wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla kazdej branzy oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego beda podstawa przy sporzadzaniu ewentualnych protokotow konieczno$ci na
uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt zwane dalej STWiOR

Opracowa¢ w oparciu o aktualne Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez
Branzowy Zaklad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0., ktore sa
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014) lub o inne zalecane opracowania tego typu. STWiOR powinny
zawiera¢ wymagania dotyczace zaprojektowanych materiatow, technologii wykonania robot oraz
roboty wchodzace w sktad ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawiera¢ co najmniej zakres
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Projekt organizacji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu po rozbudowie i przebudowie drogi oraz projekt czasowej
organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robot w pasie drogowym powinny by¢ wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem moze
dopusci¢ skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:
a) lokalizacje istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakow drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu; dla projektoéw zmian statej organizacji ruchu dopuszcza si¢ zaznaczenie
lokalizacji tylko znakow 1 urzadzen dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia zmienionej statej organizacji ruchu po rozbudowie i
przebudowie drogi;
6) Date sporzadzenia, nazwisko 1 podpis projektanta.
Projekt stalej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami drog i ztozy¢ do
zatwierdzenia do odpowiedniego organu administracji.

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Kontrola i odbiér kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na ptycie
CD/DVD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub .pdf lub réwnowazne

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczegolnosci przedmiary robot, kosztorysy i

tabele

¢) rysunki w formacie .dwg lub réwnowazne oraz .pdf lub réwnowazne.
2) Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo zapoznawania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na
kazdym etapie realizacji zadania. Zalecana jest biezaca wspodlpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajagcym w tym zakresie.
3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiajacego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajacego nalezy ponownie z nim
uzgodnic.
4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiada¢ informacj¢ o zawartosci.
5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca protokotu zdawczo —
odbiorczego po przygotowaniu i przedtozeniu mu przez Wykonawce wszystkich niezbednych
dokumentéw wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbednymi zatgcznikami.

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwiagzan budowlano — konstrukcyijnych:
Przygotowanie terenu budowy
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Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, zabezpieczenia znakéw geodezyjnych, znakoéw granicznych itp. a w
przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystapieniem do robot nalezy je oznakowaé zgodnie z wcze$niej sporzadzonym i
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Przewidzie¢ usunigcie wszystkich kolidujagcych drzew i karczy drzew oraz odrostéw krzakow
rosngcych na terenie planowanego przedsiewzigcia. Materiat z wycinki — dhuzyce (jesli beda) jest
wlasno$cia Zamawiajgcego. Koszty zatadunku i1 roztadunku wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego lezg po stronie Wykonawcy. Nieprzydatne galezie i1 karpy
zutylizowac.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby skladowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w
taki sposob aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie si¢ ptakoéw w skarpach. Pozostaty materiat (warstwa
gleby, humus) po zakonczeniu rob6t nalezy zagospodarowaé w taki sposéb aby w otoczeniu drogi
nie powstaly (sztuczne) zbedne nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego leza po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja nawierzchni

1. Droga gminna:

a) na odcinku od km 0+269,90 do km 0+432,80

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm — na poszerzeniu i w miejscach remontu
czastkowego

- warstwa wyrdwnawczo wigzgca na istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. 22cm

- ewentualne dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszenie podioza zostang przyjete na
etapie projektowania.

- dopuszcza si¢ rowniez wykonanie nawierzchni jezdni drogi lub pasa postojowego z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej, odpowiednig konstrukcje
nawierzchni okresli projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

a) na odcinku od km 0+000 do km 0+269,90

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

- dopuszcza si¢ roOwniez nawierzchni¢ z betonu asfaltowego - odpowiednig konstrukcje nawierzchni
okresli projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. 22cm

- ewentualne dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszenie podtoza okresli projektant na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowe]

Dopuszcza si¢ podziat rodzaju nawierzchni pokazany na Zat. Nr 4 do niniejszej PFU lub inny
zaprojektowany przez projektanta na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

Ostateczna cala konstrukcja nawierzchni i rozwigzania projektowe zostang dobrane przez
projektanta na podstawie badan podioza gruntowego, ewentualnych dodatkowych badan 1
wytycznych z niniejszego PFU, musi jednak zapewnia¢ odpowiednig no$no$¢ oraz trwalo$¢ nowej
nawierzchni.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zatozenia dotyczgce nosnosci podloza, przyjete w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nos$nosci istniejacego podtoza nalezy doprowadzi¢ je do wymaganej
nos$nosci na koszt Wykonawcy.

2. Droga dla pieszych:
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. min. 15cm
- warstwa odcinajaca z piasku — gr. min. 10cm w razie potrzeby

Obramowanie drogi dla pieszych: obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowe;,

3. Zatoka postojowa:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowe;j
grubosci Scm, dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa $cieralna z
betonu asfaltowego gr. 4cm + warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. 22cm

Ewentualne dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszenie podioza nalezy przyjaé
zgodnie z zaprojektowang konstrukcjg nawierzchni na drodze gtéwne;.

Ostateczna cala konstrukcja nawierzchni i rozwigzania projektowe zostang dobrane przez
projektanta na podstawie badan podioza gruntowego, ewentualnych dodatkowych badan i
wytycznych z niniejszego PFU, musi jednak zapewnia¢ odpowiednig no$no$¢ oraz trwalo$¢ nowej
nawierzchni.

Obramowanie zatoki postojowej: krawezniki betonowe 15x30cm/15x22cm lub oporniki
betonowe 12x25c¢m na tawie betonowe;.

4. Zjazdy zwykle
a) — kostka betonowa czerwona albo grafitowa grubosci 8cm (wypetnienie spoin piaskiem)
— podsypka cementowo-piaskowa gr. S5cm
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0-31,5 stabiliz. mechanicznie gr. min. 20 cm
— warstwa odcinajaca z piasku — gr. min. 10cm w razie potrzeby
Obramowanie:
— na krawedzi jezdni i zjazdu: krawezniki betonowe 15x30cm/15x22c¢m lub oporniki betonowe
12x25cm na tawie betonowe;j
— po zewnetrzne] krawedzi nawierzchni z kostki: obrzeza betonowe 8x30cm lub krawezniki
betonowe 15x30cm/15x22cm na tawie betonowe;.
b) — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0-31,5 stabiliz. mechanicznie gr. min. 20 cm
— warstwa odcinajaca z piasku — gr. min. 10cm w razie potrzeby
Konstrukcje nawierzchni na zjazdach nalezy przyja¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Skrzyzowania
- konstrukcja nawierzchni jak na drodze gtéwne;.
kablowa podziemna linia o§wietlenia ulicznego drogi

Wykona¢ na calym odcinku kablowa lini¢ o$wietlenia ulicznego oraz stupow aluminiowych.
Oprawy uliczne w technologii LED o parametrach odpowiednich dla klasy o$wietleniowej MES.
Wysoko$¢ zawieszenia opraw — 9m, Projektowane slupy os$wietleniowe powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 12767:2008 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych”.

Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji istniejg: linie telekomunikacyjne podziemne, linie
elektroenergetyczne nadziemne i podziemne, kanalizacja sanitarna, wodociag. Dodatkowo nalezy
zaprojektowa¢ odcinek kanalizacji deszczowej 1 stupowg lini¢ oswietleniowa. Nalezy w
uzgodnieniu z gestorami urzadzen i sieci zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen
z projektowang rozbudowg 1 przebudowg drogi.

Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé teren w otoczeniu budowy, jezeli zostat on
naruszony. Musi zadbaé o estetyke. Doly po karczach musza by¢ uporzadkowane. W terenie
zabudowanym nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwg humusu i obsiane mieszankg
traw niskich w pasie pomig¢dzy poboczem, a granicg pasa drogowego lub ogrodzenia.
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Wskazniki ekonomiczne.
Okreslenie zakresu wyceny cato$ci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu cato$ci robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezb¢dnych od organéw administracji publicznej, instytucji, podmiotow, wszelkich
niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen, postanowien i1 decyzji
administracyjnych wynikajacych z przepisow prawa, a warunkujacych przyszla realizacje
inwestycji 1 materiatow sktadajacych si¢ na kompletng dokumentacj¢ projektowg przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem 1 przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowe] przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacjg na poszczegolne
branze,

— wykonaniem rozbudowy i przebudowy drogi odpowiednio do zakresu i potrzeb okreslonych w
niniejszym PFU, w tym budowa linii o$wietlenia ulicznego, odcinka kanalu deszczowego,
oznakowania drogi itp.,

— obstugg geodezyjna budowy,

— okresem oferowanej gwarancji i rekojmi — minimum 3 lata lub dtuzszym okreslonym w ofercie,
punktowane jest 3-5 lat.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielkosci robdt bazujagc na swoim
doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektdéw podlegajacych przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za bledy projektowe
lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym.

2.2. Warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych:

1) Ogolne zasady wykonania i odbioru robot

Rozbudowa 1 przebudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w
tym w szczegolnosci Prawa Budowlanego), dokumentacje projektowa 1 Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

2) Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) przeglad w okresie rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
3) Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru lub upelnomocnieni przedstawiciele Zamawiajacego. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu nastgpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu oceniany bedzie na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

4) Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeséci robot. Odbidr robot
czesSciowych nastgpi na zasadach 1 w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.
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Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny, ktory winien
zawierac:
zatqcznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe — protokoty odbioru robot czgsciowych,
zalgcznik nr 2) pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonany przedmiot umowy,
zatgcznik nr 3) zgloszenie robdt do odbioru, oryginaty dziennikow budowy, o$wiadczenia
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o podjg¢ciu obowigzkow i zakonczeniu robot, zgloszenie
(jesli wymagane) rozpoczecia i zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego
zalgcznik nr 4) dokumentacje powykonawczga robot objetych przedmiotem umowy — sprawozdanie
techniczne, ksigge obmiarow, ewentualne protokoty koniecznosci,
zalgcznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,
zatgcznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i badan,
zatqcznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
zalgcznik nr 8) protokol odbioru terenu budowy z powolaniem si¢ na wilasciwy protokot
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6) Przeglad w okresie r¢kojmi

Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.
7) Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi i1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbior ostateczny robot.

8) Wzory drukow

Zamawiajacy udostgpni druki funkcjonujace w Urzedzie Gminy Bocki, a obowigzujace przy

realizacji zadan w ramach robot inwestycyjnych.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Obszar inwestycji nie jest objety obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie pozostate, niezbgedne dokumenty
potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
przepisow.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

a) uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane
zgodnie z prawem;

b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i1 zgody niezbedne dla
wykonania Zamowienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego. Podja¢ dziatania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W
szczegoOlnosci wnioski o ich wydanie, w tym zataczniki do wnioskéw powinny by¢ kompletne i
zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organdw administracji publicznej prowadzacych
postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego dzialania w przedmiocie zgodnego z treScia wezwania, uzupeilniania brakéw
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupelnienia brakow w zalgcznikach do
wniosku;

¢) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na budowe, przebudowe
lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych) powinny
spetnia¢ obowigzujace przepisy 1 normy;

Ponadto na wykonawcy spoczywac begdzie obowiazek uzyskania zgody wtasciwego organu na
realizacj¢ zamierzenia budowlanego w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego;

d) za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczacych infrastruktury
technicznej niezwigzanej z rozbudowa i1 przebudowg drogi gminnej, jezeli zwrdca si¢ o to
inwestorzy tej infrastruktury;

e) Wykonawca, jesli zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od
przepiséw techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamowienia oraz terminu na wykonanie zamdwienia po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego dla zakresu wniosku o odstepstwo.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zgodnie z zamieszczong w Zat. Nr 4 do niniejszego PFU koncepcjg rozbudowy 1 przebudowy
drogi gminne;j tj. ul. Lipowej planowana inwestycja bedzie wigzata si¢ z konieczno$cig poszerzenia
pasa drogowego. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekty podzialéw nieruchomosci z
wykazem zmian gruntowych bedacych zafacznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowe;.
Istniejacy pas drogowy drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowe;:
- dziatka nr ewid. 1472, 1432 obreb 2 Bocki, gm. Bocki, pow. bielski

Kopia Os$wiadczenia Wojta Gminy Bocki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oryginat tego o§wiadczenia przy podpisaniu umowy.

3.3 Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.3.1. Obowiazujace przepisami prawne, w szczegdlnosci
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.);
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2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162);
3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z pdzn. zmianami);
4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 344);
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z p6zn. zmianami);
6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z p6zn. zmianami);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
633);
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645);
9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz.
988 z pdzn. zmianami);
10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn.
zmianami);
11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679);
12) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
15) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);
16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 784);
17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn.
zmianami);
18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126);
19) Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pézn. zmianami);
20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
21) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzn. zmianami);
22) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknig¢tego. Wykaz aktow prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych nie
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wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia beda one mialy
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejda w
zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
3.3.2. Wytyczne i instrukcje

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamdOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczegblnosci:
1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014r.
2) WT-2 2014 - czg$¢ 1 Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych — zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.
3) WT-2 2016 - cze$¢ II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Zalacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.
4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 19.11.2010r.
5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych. Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

3.3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych. Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

2) Katalog Typowych Konstrukecji Nawierzchni Sztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i1 Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisow,
katalogéw itp. oraz stosowaé je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Dokumentacja wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien zlozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje¢ inwestycji drogowej zgodnie z Ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2023 poz. 162 z p6zn.
zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypeli¢ wszelkie
wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace
projektowania i wykonywania inwestycji.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych
3.4.1. Mapa do celéw projektowych

Mapa do celow projektowych aktualna na dzien 27.04.2023r. w postaci elektronicznej stanowi
zalacznik Nr 2 do niniejszego PFU. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub uaktualnienie w
zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu inwestycji lezy po stronie Wykonawcy.

Czes¢ III niniejszego opracowania zawiera cze$¢ rysunkowa, przedstawiajaca lokalizacje
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne rozwigzanie sytuacyjne dla
planowanego przedsigwzigcia, co ma na celu zobrazowanie przyblizonego rozwigzania dla
planowanych roboét. Jednoczesnie material ten postuzytl do oszacowania przyblizonych ilo$ci
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poszczegolnych robdt, co ma na celu ulatwienie Wykonawcy oszacowania kosztow robot.
Przedstawione rozwigzania traktowac¢ nalezy jako orientacyjne.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Uprawniony geolog wykonal wzdhuz ul. Lipowej otwory geotechniczne, gtownie w rozstawie

co ok. 100m. Projektowana glebokos¢ wiercen dla trasy wyniosta ok. 2,0m p.p.t. Wiercenia byly
wykonywane regcznie. Glgboko$¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 0,2-1,6m p.p.t.
Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan 1 w réznych
porach roku moze si¢ zmieniaé, szczegélnie w porach intensywniejszych opadow itp. Przy
projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wod gruntowych. Wierzchnig warstwe w
miejscu wykonywanych wiercen stanowi nasyp niekontrolowany gléwnie w postaci piasku
humusowego wymieszanego z gling, piaskiem $rednim lub tez gleba. W podiozu, pod warstwa
nasypow niekontrolowanych wystepuja grunty niewysadzinowe i wysadzinowe.

Zal. Nr 3 do niniejszego PFU zawiera opini¢ geotechniczng sporzadzong przez uprawnionego
geologa.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska, stad brak jest zalecen.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejace zadrzewienie ujeto na koncepcji sporzadzonej na mapie do celéw projektowych,
ktora stanowi zalgcznik Nr 4 do niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien
dokona¢ wizji lokalnej w terenie, gdyz moze wystgpowaé na niej zielen nie ujeta, np. odrosty
krzakow itp.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczeh atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentow.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwos$ci

Odcinek o nawierzchni bitumicznej, brak pomiaréw ruchu drogowego, hatasu 1 innych
ucigzliwosci. Przyjeto ruch kategorii KR-1. Wykonawca powinien dokona¢ wlasnych pomiaréw w
razie zaj$cia takiej koniecznosci.

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek

Stan istniejacy pasa drogowego drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej wraz z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym uj¢to na aktualnej mapie do celéw projektowych sporzadzone;
przez uprawnionego geodete, ktora stanowi zalgcznik Nr 2 do niniejszego PFU.
W pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia:
- podziemne kablowe linie telekomunikacyjne;
- podziemne kablowe linie elektroenergetyczne eS;
- nadziemne stupowe linie elektroenergetyczne;
- sie¢ wodociagowa;
- kanalizacja sanitarna.

Nie wyklucza si¢ jednak istnienia uzbrojenia nad 1 podziemnego oraz elementow
zagospodarowania terenu, ktore nie zostaty zainwentaryzowane z réznych powodow.
Przewidywane rozbiorki, remonty itp:
- rozbidrka reczna lub poprzez frezowanie w czesci lub catosci istniejgcej spekanej nawierzchni
bitumicznej ulicy Lipowej na szerokosci od 3,5m do ok. 8,0m (przy cmentarzu);
- rozbiorka obramowania jezdni drogi gminnej z kraweznikoOw betonowych wraz z tawa na odcinku
od km 0+000 do ok. km 0+050;
- czesSciowa rozbiorka nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniach z drogami publicznymi w celu
dowigzania projektowanej nawierzchni;
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- rozbidrka istniejacych znakow drogowych wraz ze stupkami.

Materialy i1 elementy pochodzace z rozbidrek urzadzen zabezpieczajacych ruch (nadajace si¢ do
ponownego wbudowania) tj.: stupki do znakéw drogowych, tarcze znakéw drogowych, stupki
prowadzace 1 przeszkodowe, stupki blokujace itp. — stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materialy te nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w m. Bocki. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie oferty na wykonanie rozbudowy drogi.

Materiaty i elementy pochodzace z rozbiorek, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, tj.:
kruszywo tamane z podbudéw, kruszywo nawierzchniowe, destrukt bitumiczny, kostki kamienne,
kostki brukowe betonowe, krawezniki betonowe, obrzeza betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice
reklamowe, ptyty drogowe betonowe, plyty chodnikowe, ptyty azurowe, rury betonowe, zelbetowe,
elementy betonowe, zelbetowe itp. — stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego, z ktorej] Wykonawca musi
si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w m. Bocki.
Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie oferty na
wykonanie rozbudowy drogi.

Materialy z rozbidrki nie nadajace si¢ do bezposredniego ponownego wbudowania takie jak
gruz i uszkodzone elementy z rozbidrek: ogrodzen, nawierzchni lub podbudowy betonowe;j itp,
krawegzniki betonowe, obrzeza betonowe, gruz z taw betonowych — stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
1 powinny zosta¢ wywiezione na pozyskane przez niego sktadowisko lub wysypisko. Koszt
wywozu oraz utylizacji nalezy do Wykonawcy robodt. Sposob sktadowania musi by¢ zgodny z
Ustawa o odpadach i przepisami ochrony s$rodowiska. Koszt transportu, sktadowania oraz
pozwolenia na sktadowanie, jest po stronie Wykonawcy i miesci si¢ w ramach Ceny Kontraktowe;.

Cze$¢ z tych materiatdw, np. gruz betonowy, destrukt - Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
ponownego wykorzystania, po przetworzeniu na pelnowartosciowy material do budowy drog, jesli
aktualne w trakcie terminu prowadzenia robdt przepisy na to pozwalajg i materialy te spetniaja
wymagania dla kruszyw niezwigzanych. Przetworzenie gruzu betonowego polega na jego
przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstatej mieszanki i odsianiu niepotrzebnych
frakcji. Powstate kruszywo Wykonawca moze wykorzysta¢ jako kruszywo sztuczne do
wykonywanych robot.

Ostatecznie o przydatnosci materiatow otrzymanych po przetworzeniu materiatow
rozbiérkowych, na podstawie ogledzin oraz przedstawionych przez Wykonawce wynikow
wymaganych badan zdecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przy rozbidrkach przestrzega¢ przepisow ochrony $rodowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zmianami).

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Na planowanym do rozbudowy i przebudowy odcinku drogi gminnej Nr 108773B tj. ul.
Lipowej planowana jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowa stupowej linii
oswietleniowe;j.

Wykonawca na etapie projektowania rozbudowy i przebudowy drogi uzyska niezbedne
warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z usuwaniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i
podziemnym. Wykonawca uzyska tez wszelkie niezbedne zgody, pozwolenia konieczne do
rozpoczecia, wykonywania oraz zakonczenia budowlanych objetych zamdwieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajagcym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na przebudowe kolidujace;
infrastruktury technicznej.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamowien
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z poédzn. zmianami) wymaga realizacji
zaméOwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku
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pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze czynnosci zwigzane z realizacjag zamowienia polegajace na
wykonaniu:
- robot przygotowawczych,
- rob6t rozbidrkowych,
- robdt ziemnych,
- rob6t zbrojarskich,
- robo6t betoniarskich,
- rob6t montazowych,
- robdt izolacyjnych,
- rob6t odwodnieniowych,
- rob6t w zakresie podbudow 1 nawierzchni,
- rob6t wykonczeniowych
beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — Kodeks pracy.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizacj¢ niniejszego zadania — 18 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to

termin catkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawce), w tym prace
projektowe: do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin calkowitego zakonczenia
prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
projektowej przez Wykonawce). Termin zakonczenia prac projektowych oraz budowlanych moze
zosta¢ przedtuzony w szczegdlnosci z uwagi na przedluzajace si¢ postgpowania administracyjne
(np. decyzja ZRID, zgloszenia, pozwolenia wodnoprawne itp), uzgodnienia, opinie oraz z innych
powodow niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sktadania
oferty, zgodnie z zapisami Umowy.

Do ww. wskazanego terminu wlicza si¢ takze okres zimowy, w ktorym moga zostac
wstrzymane niektore prace ze wzglgedu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje si¢ w
terminie od 15 grudnia do 15 marca. Ewentualne dodatkowe warunki zmiany terminéw wykonania
zamoOwienia okreslono w SWZ oraz projekcie Umowy.

Harmonogram robdt zwigzanych z realizacjg zadania

Wykonawca sporzadzi szczegdétowy harmonogram rzeczowo—finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien zawiera¢ terminy realizacji
poszczego6lnych etapdw robdt. Dopuszcza si¢ zmiang harmonogramu z uwagi na okolicznos$ci
niezalezne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiajagcego moze on
zosta¢ skorygowany na etapie realizacji Zamowienia. Szczegdélowe warunki zmiany okreslono w
projekcie umowy z Zamawiajacym.

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

Ryczattowa warto$¢ robot w zt

Lp. Rodzaj robot (brutto)

Kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowe i przebudowe
drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej w Bockach

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108773B
tj. ul. Lipowej w Bockach

RAZEM BRUTTO:

UWAGA: Warunki platnosci okreslone sg w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz w projekcie umowy
bedacej zalgcznikiem do niej.
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II1. ZAL.ACZNIKI DO PFU

1. Kopia O$wiadczenia Wojta Gminy Bocki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

2. Mapa do celow projektowych aktualna na dzien 27.04.2023r.

3. Opinia geotechniczna

4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu

5. Ewidencja zieleni

Signed by /
Podpisano przez:

Mirostaw Jakubiuk
Date / Data:

2023-05-04
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