
Załącznik nr 8a do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki”
W ramach tej inwestycji zostaną wykonane zadania:
a) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej w Boćkach – czego dotyczy
niniejsze PFU
b) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1274/15 w Boćkach – wg odrębnego PFU
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:
Pas drogowy drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej:
- działki nr ewid.: 1472, 1432 Obręb 2 Boćki, pow. bielski
Działki przewidywane do podziału i przejęcia w części pod pas drogowy ul. Lipowej:
- działki nr ewid. 740/1, 741, 856/14, 743/2 Obręb 2 Boćki, pow. bielski (własność osoby prywatnej)
- działki nr ewid. 1471, 1526 Obręb 2 Boćki, pow. bielski (własność Gmina Boćki)
Przewidywana ilość działek do podziału wynosi: 6
Działki przyległe do pasa drogowego ul. Lipowej przewidywane do czasowego zajęcia:
-  działki  nr  ewid. 1474 – pas drogowy drogi powiatowej Nr 1697B tj. ul. Zarzeckiej, 1477 – pas
drogowy drogi krajowej Nr 19 tj. ul. Bielskiej, 720/10 (studzienka kan. deszcz.) Obręb 2 Boćki, pow.
bielski

Szczegółowe rozwiązania projektowe oraz konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą
zaistniałe na etapie wykonywania projektu budowlanego mogą spowodować konieczność podziału lub
czasowego zajęcia innych przyległych działek lub większej ich ilości, nie ujętych w powyższym
zestawieniu.
3. Nazwy i kody CPV:
71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
5. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
1.1.1.  Dane ogólne drogi
1.1.2.  Przekroje normalne drogi
1.1.3.  Kanał deszczowy
1.1.4.  Oświetlenie uliczne
1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący
1.2.2.  Stan projektowany
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1.2.3.  Zakres przygotowania dokumentacji projektowej
1.2.4.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi
1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1.  Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich
1.4.3.  Natężenie ruchu
1.4.4.  Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
2.1.1.  Lokalizacja zamierzenia budowlanego
2.1.2.  Wymagana dokumentacja projektowa
2.1.3.  Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane
3.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
3.3.1.  Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności
3.3.2.  Wytyczne i instrukcje
3.3.3.  Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
3.4.1.  Mapa do celów projektowych
3.4.2.  Wyniki badań gruntowo-wodnych
3.4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
3.4.4.  Inwentaryzacja zieleni
3.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
3.4.6.  Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają  one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urządzeń  technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki
i ewentualne uwarunkowania rozbiórek
3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem
3.4.10.  Wymagane terminy realizacji zadania
3.4.11.  Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty
6. Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy:
mgr inż. Mirosław Jakubiuk
7. Nazwa i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy:
Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk
ul. Adama Mickiewicza 192 lok. 1
17-100 Bielsk Podlaski
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
Nr 108773B tj. ul. Lipowej w m. Boćki na odcinku w pikietażu roboczym od km 0+000 do km
0+432,80.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiającego i Warunkami Umowy, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji jeśli będzie
wymagane obowiązującymi przepisami prawa w momencie zakończenia robót budowlanych i ich
odbioru.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zwanego dalej „PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z późn. zmianami).

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i
przebudowy drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej wraz budową i ewentualną przebudową oraz
zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na odcinku o długości
około 432,80mb wraz z wykonaniem tej rozbudowy i przebudowy. Ostateczna długość zostanie
określona na etapie projektowym z uwagi na projektowane wyokrąglenie załamania trasy łukiem
poziomym i możliwe zmiany tej długości uzależnione od zastosowanego promienia tego łuku.
Dodatkowo należy uwzględnić  przebudowę  skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Zarzecką  w celu
dopasowania do istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu oraz dostosowania parametrów wlotu do
obowiązujących warunków technicznych dla dróg.

Zamówienie obejmuje również roboty branżowe:
- branża elektryczna – budowa sieci oświetleniowej oraz ewentualne usunięcie kolizji lub
zabezpieczenie istniejących sieci elektrycznych;
- branża telekomunikacyjna – ewentualne usunięcie kolizji lub zabezpieczenie istniejących linii
telekomunikacyjnych;
- branża sanitarna – budowa odcinka kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi i
przykanalikami;
- ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem w tym nie zainwentaryzowanym na mapie
zasadniczej, na której opracowano koncepcję zagospodarowania terenu;
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód i decyzji administracyjnych na
podstawie koncepcji projektowej Zamawiającego będącej załącznikiem Nr 4 do niniejszego PFU, a
następnie wykonanie rozbudowy i przebudowy ul. Lipowej.

Należy również  zaprojektować  i wykonać  organizację  ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i ewentualnie poziomym, uwzględniającym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania
dokumentacji projektowej, a także rozbudowy i przebudowy drogi w systemie „zaprojektuj-
wybuduj” w zakresie jaki będzie wymagany przez obowiązujące przepisy prawne oraz
Zamawiającego.

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
postanowień  zawartych w SWZ, PFU oraz Umowie nie będą  powodowały zmiany kwoty
ryczałtowej oraz przedłużenia realizacji inwestycji.
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Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub
podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się
za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają  bezwzględne
minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia parametrów należy uzyskać zgodę
Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień,
decyzji oraz zezwoleń na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 108773B na odcinku od km
0+000 do km 0+432,80 o łącznej długości około 432,8mb wraz z niezbędną  budową  lub
przebudową oraz zabezpieczeniem kolidujących sieci infrastruktury technicznej.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robót
budowlanych

Planowana jest rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108773B na odcinku w
pikietażu roboczym od km 0+000,00 do km 0+432,80 na długości około 0,4328km.

Początek odcinka do rozbudowy i przebudowy przyjęto na granicy pasa drogowego drogi
krajowej Nr 19 na granicy z działką nr ewid. 1477 obręb 2 Boćki, zaś koniec przy cmentarzu na
granicy działki nr ewid. 1432 z działkami nr ewid. 854 i 855 obręb 2 Boćki.

Na odcinku od km 0+000 do skrzyżowania z ul. Akacjową  po stronie prawej należy
zaprojektować drogę dla pieszych bezpośrednio przylegającą do jezdni drogi gminnej.

Na dalszym odcinku od km ok. 0+212 do km ok. 0+407 po stronie prawej należy
zaprojektować zatokę postojową szerokości min. 2,5m bezpośrednio przylegającą do jezdni drogi
gminnej.

Z uwagi na to iż ul. Lipowa jest drogą bez przejazdu, przed cmentarzem należy zaprojektować
plac do zawracania.

Zakres robót obejmuje również przebudowę skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Zarzecką w celu
dopasowania wlotu do istniejącej nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu odpowiednich
parametrów technicznych dla wlotu.

Szczegółową  lokalizację  przedsięwzięcia i pożądane rozwiązania projektowe przebudowy
drogi drogi w planie przedstawiono na załączniku graficznym będącym załącznikiem Nr 4 do
niniejszego PFU zawierającym koncepcję  i plan sytuacyjny sporządzony na mapie do celów
projektowych.

Kilometraż  podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym wynikającym z koncepcji
rozbudowy i przebudowy będącej załącznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem określenia
szacunkowego rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W związku z projektowanymi łukami
poziomymi długość odcinka może nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporządzania dokumentacji
projektowej należy przyjąć  dokładny kilometraż  ewidencyjny początku i końca ul. Lipowej do
rozbudowy i przebudowy po uzyskaniu uzgodnienia rozwiązań  projektowych i akceptacji
Zamawiającego.
1.1.1.  Dane ogólne drogi
- długość ok. 0,4328km

- kilometraż roboczy od km 0+000 do km 0+432,80
- kategoria drogi droga gminna
- klasa drogi D - dojazdowa

- kategoria ruchu KR-1
- przekrój drogi 1/2

Korpus drogi gminnej należy zaprojektować i wykonać dla układu docelowego, wysokość
skarp nasypów i wykopów ustalona będzie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez
Wykonawcę na podstawie zaprojektowanej niwelety drogi i sposobu odwodnienia.
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W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.1.2. Przekroje normalne drogi
- przekrój normalny (poprzeczny) - półuliczny - na odcinku od km 0+000 do ul. Akacjowej

- trasowy - na odcinku od ul. Akacjowej do km 0+432,80

- przekrój jezdni: - prawostronny - na odcinku od km 0+000 do ul. Akacjowej
- prawostronny lub daszkowy w zależności od zastosowanego
rozwiązania projektowego

- szerokość jezdni - 5,0m (2x2,5m) z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami
na łukach drogi zależnymi od zastosowanego promienia łuku
poziomego

- szerokość chodnika - min. 1,80m - max. 2,00m, odsunięty od jezdni 1,50m

- szerokość zatoki postojowej - min. 2,50m

- długość zatoki postojowej - min. 180m

- szerokość poboczy - min. 0,75m

W przypadku:
1) zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów
2) konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU
3) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót
4) przedłużenia terminu realizacji inwestycji
– zastosowanie mają warunki Umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym.
1.1.3. Kanał deszczowy

W obrębie projektowanego pasa drogowego ul. Lipowej należy zaprojektować  odcinek
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami.

Proponowany przebieg kanału deszczowego wraz z lokalizacją studni rewizyjnych, przyłączy z
wpustami ulicznymi, studni z osadnikiem pokazano w załączniku Nr 4 do PFU.
1.1.4.  Oświetlenie uliczne

Wszystkie prace w obrębie sieci elektroenergetycznych należy prowadzić  bezwzględnie w
uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Budowa sieci kablowej podziemnej oświetlenia ulicznego.
Klasę oświetleniową projektowanej drogi gminnej należy dobrać na podstawie normy PN-EN

13201-1:2016-02. Przewiduje się wybudowanie sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz słupów
aluminiowych z oprawami typu LED, wysokość  zawieszenia opraw – min. 9m. Proponowaną
lokalizację  słupów oświetleniowych wraz z przebiegiem kablowej doziemnej linii oświetlenia
pokazano w załączniku Nr 4 do PFU. Na ewentualną uzasadnioną zmianę rozstawu słupów należy
uzyskać zgodę Zamawiającego. Trasę kabli podziemnych zasilających  projektowane oświetlenie
uliczne określić po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.
Słupy zabezpieczyć przed działaniem agresywnym soli, np. elastomerem. Projektowane słupy

oświetleniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo
konstrukcji wsporczych dla urządzeń  drogowych”. Zgodnie z ww. normą  dla dróg w terenie
zabudowanym, dla których nie podniesiono dopuszczalnych prędkości, słupy powinny spełniać
wymagania dla „klasy 0”.

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny zapewnić parametry oświetlenia zgodnie z normą
PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg” dla przyjętej klasy oświetleniowej, co powinno być
potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi.

Budowa oświetlenia ulicznego - zakres robót:
- montaż słupów aluminiowych anodowanych z oprawami oświetleniowymi LED – ok. 18 szt;
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- budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na całym odcinku projektowanej drogi.
Kable nN układać  w ziemi na głębokości min. 0.7m na 10 cm podsypce z piasku. Na

skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz pod
wjazdami na posesje kable układać w rurach osłonowych.

Wszelkie wzajemne zbliżenia projektowanej oraz istniejącej infrastruktury technicznej
projektuje się  zabezpieczyć  rurami osłonowymi o odpowiednich średnicach i parametrach
technicznych.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący

Droga gminna Nr 108773B tj. ul. Lipowa zlokalizowana jest w zachodniej części miejscowości
Boćki w powiecie bielskim w województwie podlaskim. Ulica Lipowa na całym odcinku posiada
nawierzchnię bitumiczną. Na skrzyżowaniu z ul. Zarzecką zabudowa zagrodowa z zabudowaniami
gospodarczymi. Na dalszym odcinku wzdłuż ulicy tereny użytkowane rolniczo, niezabudowane.

Przewidziana do rozbudowy i przebudowy ulica Lipowa posiada przekrój trasowy,
nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej od ok. 3,5m do 8,5m z poboczami gruntowymi. Na
początkowym odcinku od km 0+000 do ok. km 0+050 po stronie lewej jezdnia obramowana
krawężnikami betonowymi. Nawierzchnia jest w średnim stanie technicznym, miejscami liczne
spękania siatkowe, w szczególności na odcinku od drogi krajowej Nr 19 do skrzyżowania z ulicą
Klonową. Na dalszym odcinku do cmentarza stan nawierzchni dość dobry, dwa miejsca wymagają
remontu cząstkowego i wymiany konstrukcji nawierzchni. Pobocza są  zawyżone, co utrudnia
prawidłowe odwodnienie korony drogi.

Na początku ulicy Lipowej skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1697B tj. ul. Zarzecką i drogą
krajową Nr 19. W km ok. 0+176 ulicę Lipową przecina droga gminna Nr 108769B tj. ul. Akacjowa
(przebiegająca od drogi krajowej Nr 19 do drogi powiatowej Nr 1697B). Ul. Akacjowa od drogi
krajowej posiada nawierzchnię  bitumiczną, zaś  od skrzyżowania z ul. Lipową  w kierunku ul.
Zarzeckiej nawierzchnię z kruszywa. Do ul. Lipowej w km ok. 0+281 dochodzi droga gminna Nr
108772B tj. ul. Klonowa o nawierzchni bitumicznej. Ul. Lipowa od skrzyżowania z ul. Klonową
jest drogą bez przejazdu. Na jej końcu zlokalizowany jest cmentarz.

W pasie drogowym lokalnie rosną  też  drzewa różnych gatunków, które mogą  wymagać
wycinki. Ostateczne stwierdzenie konieczności i zakresu wycinki drzew i krzaków może nastąpić
na etapie prac projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego. Inwentaryzację drzew rosnących w pasie drogi zawiera Zał. Nr 5 do PFU, zaś na
Zał. Nr 4 do PFU pokazana jest szczegółowa lokalizacja drzew, w tym drzew do wycinki.

W pasie drogowym ul. Lipowej zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne i nadziemne:
kanalizacja sanitarna, sieć  wodociągowa, podziemne kablowe linie elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne, słupowe linie elektroenergetyczne.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa się  poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych i
roztopowych poprzez pobocza na przyległy teren nieutwardzony pasa drogowego. Pobocza
miejscami zawyżone, spływ wody utrudniony.

Szerokość pasa drogowego ul. Lipowej wynosi ok. 10m. Niezbędne jest wydzielenie skosów na
skrzyżowaniach z drogami publicznymi w celu zapewnienia wymaganego pola widoczności.
Dodatkowo ul. Akacjowa i ul. Lipowa na skrzyżowaniu posiadają wspólny pas drogowy – należy
wydzielić  działkę  pod pas drogowy ul. Lipowej. Poszerzenie pasa drogowego pozwoli na
zaprojektowanie drogi gminnej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi dla dróg
publicznych, poprzez podział i przejęcie części działek pod pas drogowy ul. Lipowej, co zostanie
określone ostatecznie na etapie prac projektowych i pokazane w projekcie budowlanym. Ostateczny
podział  nastąpi na etapie wykonywania projektu budowlanego i projektów podziałów jako
załączników do uzyskania decyzji ZRID. Zakres poszerzeń  pożądany przez Zamawiającego
pokazano na Zał. Nr 4 do PFU.

Nieruchomości zajęte pod drogę  objętą  inwestycją  wykorzystywane są  zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kołowego i pieszego. Rozbudowę  i
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przebudowę  ul. Lipowej wraz z niezbędną  infrastrukturą  techniczną  prowadzić  należy w
projektowanych liniach rozgraniczających tej drogi gminnej w niezbędnym zakresie.
1.2.2. Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów
przekazanych przez Zamawiającego:
1) wyników badań  podłoża gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporządzonej przez
uprawnionego geologa, które może uszczegółowić.
2) mapy do celów projektowych aktualnej na dzień  27.04.2023r. będącej załącznikiem do
niniejszego PFU, którą w razie potrzeby należy uaktualnić lub jej zakres dostosować do rozwiązań
projektowych.
3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikających z posiadanych uzgodnień, opinii,
porozumień, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wykona rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w tym elementy
infrastruktury o parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowiązującymi warunkami
technicznymi dla dróg zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących
dróg publicznych  (Dz.U. 2022 poz. 1518) dla kategorii ruchu KR-1 i klasy drogi – D. Należy
zastosować  rozwiązania parametrów geometrycznych pozwalających zrealizować  inwestycję  w
projektowanym pasie drogowym oraz zapewnić prawidłowe powierzchniowe odwodnienie jezdni,
zatoki postojowej, drogi dla pieszych, poboczy oraz zjazdów. Przewidzieć  korektę  istniejących
rzędnych wysokościowych niwelety nawierzchni w profilu podłużnym oraz przekroju
poprzecznym, jednak uwzględniającą  konieczność  dostosowania się  do wlotów dróg bocznych,
zjazdów, terenu przyległego, projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz obowiązujących
warunków technicznych.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi
- klasa drogi D

- prędkość do projektowania 30 km/h - ulica
- przekrój normalny
  (poprzeczny)

- pół uliczny: na odcinku od km 0+000 do ul. Akacjowej
- trasowy: na odcinku od ul. Akacjowej do km 0+430

- szerokość jezdni 5,0m (2x2,5m) z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami na
łukach drogi zależnymi od zastosowanego promienia łuku
poziomego

- szerokość poboczy żwirowych min. 0,75m

- szerokość chodnika min. 1,5m oddalony od jezdni, przy jezdni min. 1,8m max. 2,0m

- szerokość zatoki postojowej min. 2,5m

- długość zatoki postojowej około 180m

- wysokość skrajni jezdni min. 4,5m
- wysokość skrajni chodnika
w ramach drogi dla pieszych min. 2,5m

Konstrukcję  nawierzchni należy zaprojektować  wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej „Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badań  podłoża gruntowego będących Załącznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegółowić poprzez zagęszczenie odwiertów w miejscach wątpliwych i wykonać dodatkowe
badania podłoża.
Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KR1/KR2 w następujących wariantach
materiałowych:
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej:
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a) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową  (km ok. 0+269,90) do końca projektowego
odcinka ul. Lipowej - beton asfaltowy: warstwa ścieralna gr. 4cm + warstwa wiążąca gr. 5cm

b) od km 0+000 do skrzyżowania z ul. Klonową (km ok. 0+269,90) kostka brukowa betonowa
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm – albo beton asfaltowy: warstwa ścieralna gr.
4cm + warstwa wiążąca gr. 5cm
- nawierzchnia zatoki postojowej – kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm albo beton asfaltowy: warstwa ścieralna gr. 4cm + warstwa wiążąca gr. 5cm
- nawierzchnia drogi dla pieszych – kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm
- zalecana podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- w razie konieczności należy zaprojektować  warstwę  mrozoochronną  lub ulepszenie podłoża
zgodnie z Tablicą 8.4 zawartą w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup nośności
podłoża G1-G4 biorąc pod uwagę badania podłoża i istniejące warunki gruntowo – wodne
- możliwe inne dopuszczone do stosowania w/w katalogiem rozwiązanie przyjęte na podstawie
przeprowadzonych badań podłoża gruntowego, jak również wykorzystanie istniejącej nawierzchni
jako podbudowy i ostatecznie wybrane przez projektanta rozwiązanie na etapie projektowania
rozbudowy i przebudowy drogi
- nawierzchnia zjazdów zwykłych – beton asfaltowy (w. śc. 4cm+ w. w. 5cm)/kostka brukowa
betonowa gr. 8cm na podbudowie z kruszywa niezwiązanego w zależności od przyjętego przez
projektanta rozwiązania na etapie projektowania rozbudowy i przebudowy drogi
- pobocza ulepszane kruszywem naturalnym albo mieszanką kruszywa niezwiązanego C50/30 - gr.
min. 10cm
Uzbrojenie terenu:
- przewiduje się budowę sieci oświetleniowej oraz ewentualne zabezpieczenie istniejących sieci
elektrycznych;
- przewiduje się  budowę  odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i
przykanalikami;
- przewidzieć  zabezpieczenie, budowę i przebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego
kolidującego z projektowanym układem drogowym oraz innymi sieciami - konieczność usunięcia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejących: podziemnej sieci telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej z projektowaną jezdnią drogi oraz
innymi rozwiązaniami projektowymi;
- przewiduje się regulację wysokościową istniejących pokryw studni na kanale sanitarnym, pokryw
studni telekomunikacyjnych, pokryw zaworów wodociągowych itp.;
- przewidzieć korektę istniejących rzędnych wysokościowych nawierzchni w profilu podłużnym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzględniającą konieczność dostosowania się do istniejącej
nawierzchni jezdni na początku projektowanego odcinka, nawierzchni utwardzonej przy cmentarzu,
wlotów dróg gminnych tj. ul. Klonowej i ul. Akacjowej, terenu przyległego oraz obowiązujących
przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych;
- nie przewiduje się budowy kanału technologicznego z uwagi na spełnienie warunków zawartych
w Art. 36 pkt. 6ba ppt. 4) Ustawy o drogach publicznych Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 645).

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy
kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych
przez Wykonawcę  rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych, a także
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę  warunków
technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz opinii, itd. wydanych przez właścicieli i gestorów
sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu. Pełna
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą
techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy.

strona 8 z 31



Odwodnienie
Przewidzieć  budowę  odcinka kanału deszczowego od skrzyżowania z ul. Akacjową  z

podłączeniem do istniejącej studni na kanale deszczowym na działce nr ewid. 720/10 obręb 2 Boćki
(przy ul. Zarzeckiej). Proponowane rozwiązanie pokazano w Zał. Nr 4 do PFU.  Dopuszcza się
uzasadnione zmiany w przedstawionej w nim koncepcji zagospodarowania terenu za zgodą
Zamawiającego. Zakres szczegółowy tych robót należy określić w dokumentacji projektowej dla tej
inwestycji i uzyskać  aprobatę  Zamawiającego dla proponowanych uzasadnionych zmian w
koncepcji.
Wycinka drzew lub krzaków

Drzewa rosnące w pasie drogowym pokazane są na mapie do celów projektowych. Szczegółową
inwentaryzację  kolidujących drzew i krzaków do wycinki wykonać  na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia kolizji istniejących drzew lub krzaków z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, złej kondycji zdrowotnej, bądź  też  zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub pieszych, braku możliwości dostosowania odległości obiektów w pasie drogowym do
obowiązujących warunków technicznych należy przewidzieć ich usunięcie.
Tereny zielone

W terenie zabudowanym należy zaprojektować  tereny zielone pokryte warstwą  humusu i
obsiane mieszanką  traw niskich w pasie pomiędzy obramowaniem chodnika, a granicą  pasa
drogowego lub ogrodzenia.
Organizacja ruchu
Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie wprowadzić:
1) organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót,
2) stałą organizację ruchu.

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach.

Na drogach gminnych: znaki małe (M), na drogach powiatowych oraz na jednojezdniowych
drogach krajowych i wojewódzkich: znaki średnie (S) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1
(W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mieć  taką  samą  grupę  wielkości jak znaki na drodze z
pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich.
Drogowe bariery ochronne, oznakowanie zbyt małej skrajni

Należy je projektować  i stosować  w razie potrzeby i konieczności, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami, to jest z:
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych,
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach.
1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

Rozbudowę i przebudowę drogi zaprojektować tak, aby po jej wykonaniu spełnione zostały
wymagania wynikające z aktualnych rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, jak również  by zapewnić  oszczędne
korzystanie z terenu i uniknąć  zbędnych wywłaszczeń pod pas drogowy.
Do obowiązków wykonawcy w zakresie dokumentacji należy w szczególności:
a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celów projektowych otrzymanej od Zamawiającego przy
podpisaniu umowy.
b) Sporządzenie niezbędnych materiałów, dokumentów, opracowań i uzgodnień do skutecznego
zgłoszenia do nadzoru wodnego budowy, przebudowy albo odbudowy urządzeń odwadniających,
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jeżeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnych odpowiednich
zgód wodnoprawnych, jeżeli będą wymagane.
c) Sporządzenie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych dla potrzeb
poszerzenia istniejącego pasa drogowego jako załącznika do wniosku ZRID.
d) Sporządzenie planu wycinki i nasadzeń drzew przydrożnych oraz uzyskanie w razie potrzeby w
imieniu Zamawiającego – prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów w
pasie drogowym zgodnie z ustawą  z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie
opracowania na potrzeby ww. decyzji planu nasadzeń zastępczych, jeżeli organ wydający decyzję
lub organy uzgadniające zażądają planu (Dz.U. 2022 poz. 916  z późn. zmianami).
e) Ponieważ Zamawiający posiada i udostępnia opracowanie z wynikami badań podłoża średnio co
100mb wykonanymi w 2023 roku, w razie wątpliwości co do podłoża gruntowego na potrzeby
sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonywania robót budowlanych należy ją
uszczegółowić i ewentualnie rozszerzyć poprzez zagęszczenie otworów w miejscach wątpliwych i
wykonać dodatkowe badania podłoża.
f) Opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź  stosowne instytucje i
urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.
g) Sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowę i przebudowę
drogi wraz z niezbędną  budową, przebudową  infrastruktury technicznej i usunięciem kolizji -
zgodnie z aktualnymi na dzień  realizacji zamówienia przepisami, wiedzą  techniczną, sztuką
budowlaną  - w szczególności branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej - zawierających wszelkie wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia, opinie,
decyzje niezbędne do skutecznego zgłoszenia planowanych robót do starosty bielskiego oraz
późniejszego wykonania robót budowlanych. Wcześniej należy uzgodnić  z Zamawiającym
proponowane rozwiązania i uzyskać jego akceptację.
h) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonalnej decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.
i) Opracowanie dodatkowej niezbędnej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczególnych branż  (w razie potrzeby) – rozwiązania projektowe należy uzgodnić  z
Zamawiającym.
j) Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej, branży
elektrycznej, branży sanitarnej i ewentualnie innych branż  dla miejsc usunięcia kolizji oraz
przedstawienie ich do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego. Powinny one zawierać zakres
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
k) Opracowanie informacji projektanta dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
l) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu po rozbudowie i przebudowie ul. Lipowej oraz
projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z kompletem wymaganych
uzgodnień oraz złożeniem ich do zatwierdzenia do Starosty powiatu bielskiego.
m) Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie.
n) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać  od organów administracji publicznej, instytucji,
podmiotów, wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących
przyszłą realizację inwestycji.
o) Do odbioru dokumentacji przez Zamawiającego dołączyć  spis wszystkich opracowań  z
oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno
– budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
p) Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.
r) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą
w dniu zgłoszenia wykonanych robót do odbioru końcowego.
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s) Wszelkie koszty ponoszone w wyniku prowadzonych działań  związanych z uzyskiwaniem
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć  do ceny opracowania dokumentacji
projektowej.
Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy kompletnych dokumentów:
Skład Dokumentów Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy należy opracować  wszelkie opracowania jakie
mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i
dokumenty w następującej ilości egzemplarzy przekazywanej Zamawiającemu, ilość  ta nie
obejmuje egzemplarzy niezbędnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, składanych do zewnętrznych Instytucji:
1) Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (projekty podziałów);
2) Uzupełniająca dokumentacja geologiczno-inżynierska (w razie potrzeby, w formie dodatków do
dokumentów przekazanych przez Zamawiającego) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
3) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień  i pozwoleń  wymaganych przepisami
szczególnymi  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
4) Projekt stałej organizacji ruchu dla rozbudowy i przebudowy ul. Lipowej  uwzględniający
docelowe zrealizowane rozwiązania projektowe – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
5) Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
6) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do starosty wraz z
załącznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji (Dz. U. 2023 poz. 162 z późn. zmianami) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
7) Projekt Budowlany wielobranżowy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 2egz.
w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
8) Projekty Wykonawcze oddzielnie dla każdej branży (branża sanitarna, telekomunikacyjna,
elektryczna oraz inne w razie konieczności) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi –
2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
9) Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych – 2egz. w formie papierowej
oraz 1 w formie elektronicznej;
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające
rozwiązaniom Projektu Wykonawczego – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
11) Przedmiary Robót  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej
12) Dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej

Każdy komplet należy przekazać  w tożsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentację  oryginalną  w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzoną  wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczęciami.

Całość  opracowanej dokumentacji powinna być  opracowana w języku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zostać  sporządzona z zastosowaniem
następujących formatów elektronicznych:
- rysunki – format DXF lub DWG (dopuszcza się też format PDF)
- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje  itp. – format pdf (dopuszcza się też format
MS Word, MS Excel)
- pliki nie większe niż 10Mb.
1.2.4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi
a) przygotowanie planu BIOZ,
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b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,
c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót,
c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową – po wytyczeniu robót przez
uprawnionego geodetę Wykonawcy,
d) występowanie pisemne do Zamawiającego/Inspektora nadzoru w formie wniosków o akceptację
materiałów, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, dokonanie odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu,
e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych,
f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych,
g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów,
h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
i) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków
małej architektury, przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
j) zapewnienie nadzoru w tym również autorskiego przez projektantów ze strony Wykonawcy przez
uprawnione osoby w zakresie wszystkich robót branżowych,
k) dokonanie odbiorów robót w zakresie branż zgodnie z wymogami gestorów sieci,
l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie w imieniu
Zamawiającego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane).

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do użytkowania drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej w pikietażu roboczym
od km 0+000 do km 0+432,80 wraz z dopasowaniem do jezdni ul. Zarzeckiej w pasie drogowym
drogi krajowej Nr 19 i drogi powiatowej Nr 1697B.

Rozbudowę i przebudowę drogi należy zaprojektować zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 162), na podstawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie
zamówienia, w tym przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami opracowań własnych,
- zapisami niniejszego PFU wraz z załącznikami.

Wykonawca winien zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do:
1) urządzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztów wyłączeń  i włączeń  energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony właściwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorów;
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3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy;
4) wykonania kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
5) opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
(konserwacja oznakowania),
6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i
śmieci,
7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń  posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i
elementów zagospodarowania terenu,
9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do użytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiającego,
12) w razie konieczności zapewnienia zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej
architektury, przeprowadzenia badań  archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego
oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
14) wykonania badań  laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale
niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania
mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (w szczególności m.in. konieczność dodatkowych
wywłaszczeń  pod przyszły pas drogowy, konieczność  podniesienia niwelety drogi, konieczność
wybudowania dodatkowych zjazdów, konieczność ulepszenia podłoża gruntowego wynikająca z
uszczegółowienia badań podłoża, wykonania rowów przydrożnych, konieczność zapewnienia dróg
objazdowych), usunięcie kolizji, zabezpieczenie infrastruktury - stanowią one ryzyko Wykonawcy i
nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym, które mogą  wyniknąć  w trakcie
opracowywania projektu, wymagają  rozwiązania przez Wykonawcę  i uzgodnienia z gestorami
kolidującej sieci. W przypadku konieczności przebudowy kolidującego uzbrojenia, Wykonawca
uzyska warunki techniczne na przebudowę od właściwego gestora sieci. Wykonawca winien w razie
zajścia takiej konieczności podczas prac projektowych oraz uzgodnień dokumentacji projektowej z
gestorami sieci - zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub przeniesienie urządzeń  obcych
znajdujących się  w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu
stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Wykonawca musi liczyć  się  z tym, że rodzaje robót oraz ich ilości, wyszczególnione w
niniejszym PFU oraz jego załącznikach są  orientacyjne i mogą  ulec zmianie po opracowaniu
szczegółowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1) roboty pomiarowe:
− długość odcinka drogi – ok. 0,4328 km
− Zamawiający przyjął początek rozbudowywanej i przebudowywanej drogi gminnej Nr 108773B
tj. ul. Lipowej w km roboczym 0+000 na granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 19, zaś koniec
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w km roboczym 0+432,80, na granicy działki o nr ewid. 1432 z działkami o nr ewid. 854 i 855 w
obrębie 2 Boćki;
2) zdjęcie humusu:
− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć  humus występujący w miejscach planowanych
wykopów i nasypów. Zaleca się wykorzystanie go przy wykonywanych robotach, nadmiar wywieźć
w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:
− należy usunąć istniejące zakrzaczenia i odrosty krzaków obrębie pasa drogowego,
− należy usunąć kolidujące drzewa znajdujące się w pasie drogowym i karcze drzew;
4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:
− wykopy −  należy przewidzieć  przy wykonywaniu koryta pod wykonywaną  konstrukcję
nawierzchni jezdni, zatoki postojowej, zjazdów, na poszerzeniu korpusu drogowego. Zaleca się
niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyjąć  na odwiezienie na odkład w miejsce
wskazane przez Zamawiającego – najbliższe w odległości do 2km, lub do utylizacji,
− nasypy –  przewidzieć przy poszerzeniach i na uzupełnienie korpusu  drogowego – zaleca się
grunt na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu z pomniejszeniem o pozyskany z wykopów grunt
nadający się do wbudowania w nasypy,
− ilość  robót ziemnych wyliczyć  na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;
5) podbudowy na zjazdach − z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
6) podbudowa zasadnicza na drodze - z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
7) warstwa ulepszonego podłoża (w razie potrzeby jej zastosowania) - z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego;
8) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) - z mieszanki związanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego;
9) warstwa odcinająca – w razie zajścia takiej potrzeby;
10) nawierzchnia jezdni drogi głównej, na skrzyżowaniach z drogami publicznymi i na placu do
zawracania:

a) − warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4 cm
    − warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubości 5 cm
Recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do

mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  na drogach krajowych”
Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr  54
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

b) z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej:
Obramowanie krawężnikami betonowymi 15x22cm/30cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm

11) nawierzchnia jezdni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm lub betonu asfaltowego
4+5cm, podbudowa jak na drodze głównej

Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach należy wykonać  obrzeżami
betonowymi 8x30cm albo krawężnikami betonowymi 15x30cm/15x22cm na ławie betonowej gr.
10cm, natomiast od strony jezdni krawężnikami betonowymi 15x30cm/15x22cm albo opornikami
betonowymi 12x25cm na ławie betonowej gr. 10cm, beton C8/10;
12) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizację  miejsc wysadzinowych należy określić  na
podstawie oceny wizualnej i badań  geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegółowiające
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badań podłoża średnio co 150mb stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU;
13) nawierzchnia chodników:
- kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm:
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. min. 15cm
- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podłoża lub warstwa odcinająca
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14) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie odcinka kanału deszczowego wraz
z wpustami ulicznymi i przykanalikami, należy zapewnić  odpowiednie spadki podłużne i
poprzeczne nawierzchni jezdni drogi, zjazdów, chodników, terenu pasa drogowego;
15) elementy bezpieczeństwa ruchu:
− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań  projektowych
drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
− oznakowanie poziome – nie przewiduje się;
16) urządzenia i sieci
− sieć telekomunikacyjna – usunięcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami osłonowymi
w razie ich braku,
 – zaprojektowanie oświetlenia ulicznego drogi, usunięcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie
rurami osłonowymi w razie ich braku,
− sieć  elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi i niniejszym PFU. Na podstawie przedstawionej w zał. Nr 4 koncepcji
zagospodarowania terenu zaprojektować i wykonać oświetlenie uliczne całego odcinka ul. Lipowej
zgodnie z uzyskanymi na etapie projektowania warunkami przyłączenia od PGE Dystrybucja S.A,
słupy oświetleniowe sytuować przy granicy działek, kabel oświetleniowy w odl. min. 0,5m od
granicy pasa drogowego, w razie zmniejszenia odległości – w rurach osłonowych, usunięcie
ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami osłonowymi, pod zjazdami przewidzieć   rury
osłonowe. Słupy oświetleniowe o wys. 9m z wysięgnikiem (min. wysokość zawieszenia lampy),
oprawy ledowe dobrane do kategorii drogi zgodnie z normą oświetlenia i warunkami technicznymi;
- sieć kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Zarzecką do skrzyżowania z ul. Akacjową
zgodnie z warunkami technicznymi, które należy uzyskać na etapie projektowania od zarządcy
sieci. Należy zaprojektować i wykonać odcinek kanału deszczowego wraz wpustami ulicznymi,
wlot do kanału z osadnikiem przed studnią zgodnie z koncepcją na Zał. Nr 4 ;
− inne sieci i urządzenia uzbrojenia podziemnego – odpowiednio: usunięcie ewentualnych kolizji
lub zabezpieczenie rurami osłonowymi w razie ich braku;
17) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
− ustawienie tablic informacyjnych – 2 szt.

Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:
- być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i przenoszenie na
podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, biorąc pod uwagę określoną
nośność podłoża gruntowego,
- być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów,
- zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni,
- być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu lata oraz niskie
w ciągu zimy,
- spełniać funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody,
- być odporna na wysadziny,
- zapewniać  odpowiednie właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość  podłużną  i
poprzeczną w chwili oddania do użytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi dla dróg, zapisami poszczególnych STWiORB oraz warunków gwarancji
i rękojmi.
Krawężniki betonowe użyte do budowy muszą  spełniać  parametry określone normą  PN-EN
1340:2004/AC:2007P „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wymiary 15x30cm, 15x22cm
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- nasiąkliwość – klasa 2 (B)
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie klasa – 2 (T) – min. 4,0MPa lub 3 (U) – min. 4,8MPa
- odporność na ścieranie – min. klasa 3 (H) albo wyższa
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- klasa betonu C30/37
Betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać warunki normy PN-EN 1340:2004/AC:2007P
„Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie – klasa 2 (T)
- odporność na ścieranie – klasa 3 (H) albo wyższa
- odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca (minimalna wartość deklarowana)
- klasa betonu C30/37
Kostka betonowa - parametry techniczne użytej do wykonania nawierzchni jezdni zjazdów muszą
spełniać  parametry określone normą  PN-EN 1338:2005/AC:2007P „Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu nie mniejsza niż 3,6Mpa
- klasa odporności na ścieranie 4 (I)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem
soli odladzających - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować  trwałość  w zakładanym okresie
eksploatacji oraz spełniać  wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczególnionych parametrów.
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich

Nie dotyczy.
1.4.3. Natężenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarząd drogi gminnej w latach ubiegłych obserwacji wynika, iż na
ul. Lipowej występuje natężenie ruchu KR-1.
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się  następujące uzbrojenie terenu: podziemne
kablowe linie telekomunikacyjne, podziemne i nadziemne linie elektroenergetyczne, kanalizacja
sanitarna, wodociąg. Lokalizacja infrastruktury technicznej pokazana jest na załączonej do PFU
mapie do celów projektowych oraz koncepcji zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczęciem wykonywania robót w celu uniknięcia niespodziewanych kolizji z
uzbrojeniem terenu - należy sprawdzić w Ośrodku Geodezji Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim oraz u gestorów sieci czy od czasu sporządzenia niniejszego opracowania na
przedmiotowym terenie nie zostały umieszczone elementy infrastruktury podziemnej lub
nadziemnej.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na budowę oraz ewentualną
przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej lub usunięcie kolizji.

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń  podziemnych prowadzić  ze szczególną
ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych i
podziemnych. W przypadku zasypania lub uszkodzenia zaworów wodociągowych należy fakt ten
zgłosić odpowiednim służbom gestora tej sieci. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy
powiadomić  właścicieli urządzeń  i sieci o planowanych robotach i wyznaczyć  dokładny ich
przebieg.
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych

Poniżej opisane wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczą
całości inwestycji. Przy przygotowaniu oferty należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania.
2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego
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Zamawiający wymaga aby przebieg ul. Lipowej, zatokę  postojową, zjazdy, odwodnienie,
oświetlenie uliczne zaprojektować i wykonać w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108773B oraz
jedynie w niezbędnym zakresie do realizacji inwestycji na części działek przyległych do pasa
drogowego planowanych do podziału i przejęcia pod przyszły pas drogowy tej drogi gminnej -
zgodnie z koncepcją  na Zał. Nr 4 do niniejszego PFU. Zmiany koncepcji są  dopuszczalne w
uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie i muszą być dokonane z uwagi na
przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jeśli są korzystne dla Zamawiającego i
wyrazi on na to zgodę.
2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawierać opracowania na mapie sytuacyjno-wysokościowej
do celów projektowych w następujących branżach:
- drogowa – rozbudowa i przebudowa ul. Lipowej
- elektryczna – budowa sieci oświetleniowej oraz ewentualne zabezpieczenie istniejących sieci
elektrycznych;
- sanitarna – budowa odcinka kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami;
- telekomunikacyjna – ewentualne zabezpieczenie istniejących linii telekomunikacyjnych ujęte w
dokumentacji dla odpowiedniej branży;
- ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nie zainwentaryzowanym na mapie do
celów projektowych, na której opracowano koncepcję.
Dokumentacja projektowa powinna składać się z:
a) mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych;
b) projektów podziałów nieruchomości z wykazem zmian gruntowych;
c) dokumentacji z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic;
d) Projektu Budowlanego i Wykonawczego, uwzględniających wszystkie niezbędne do realizacji
zadania branże;
e) inwentaryzacji zieleni;
f) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż;
g) Projektu organizacji ruchu na czas robót;
h) Projektu stałej organizacji ruchu po zrealizowaniu robót;
h) wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji wraz załącznikami;
i) Przedmiaru robót;

Zamawiający wymaga aby przyjęte rozwiązania odpowiadały zasadom wiedzy technicznej,
obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR należy określić wymagania dotyczące dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt
wykonawczy ma zapewnić by urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się
na poboczu nie utrudniały użytkowania pobocza przez osoby niepełnosprawne.

Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W dokumentacji projektowej należy zastosować  rozwiązania konstrukcyjne i parametry

uwzględniające zapisy niniejszego PFU, zaś przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z wszelkimi
aktualnymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzględniać  musi w szczególności
zapisy:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.)
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- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zostać opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-użytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawcę decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualną mapę do celów projektowych otrzymaną od Zamawiającego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowaną  i rozszerzoną o niezbędny zakres przez Wykonawcę,
4) Pomiary i inwentaryzacje własne Wykonawcy,
5) Badania, odkrywki, obliczenia,
6) Opinie geotechniczną z badań podłoża gruntowego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegółowioną przez Wykonawcę o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany należy opracować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zmianami).
Projekt budowlany powinien składać się w szczególności z:
1) Projektu zagospodarowania terenu
2) Projektu architektoniczno-budowlanego
3) Projektu technicznego
4) załączników projektu budowlanego:

a) opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien składać się w szczególności z:
1) Części opisowej opisującej stan istniejący i projektowany;
2) Części rysunkowej zawierającej plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
wykonywania;
3) Projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej będącej
uszczegółowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinięcie opracowań
projektowych dotyczy poszczególnych branż. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, że projekt ten ma służyć de facto do realizacji robót
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Część opisowa projektu wykonawczego
- dla branży drogowej i innych, jeżeli będą niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą
PFU i dokładnie opisywać projektowane rozwiązania.
- wszelkie obliczenia projektowanych robót – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie
budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, roboty
ziemne, itp. powinny być sporządzone w formie tabelarycznej.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie do celów projektowych co najmniej w
skali 1:1000 (poza terenem zabudowanym), w skali 1:500 w terenie zabudowanym i powinien
zawierać  między innymi: pikietaż, lokalizację  i parametry odcinków prostych, załamań, łuków
poziomych, jezdni, zjazdów, zatoki postojowej, drogi dla pieszych, skrzyżowań  z graficznym
określeniem rodzaju nawierzchni, proj. słupy oświetleniowe, proj. kanał deszczowy z wpustami
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ulicznymi, lokalizację miejsc i sposobu zabezpieczeń i usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
oraz nadziemnym itp.,
2) Profil podłużny w skali 1:100/1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego terenu,
projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej
niwelety, lokalizację skrzyżowań z drogami publicznymi, lokalizację zjazdów,
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze
wyliczenie robót ziemnych,
4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowaną konstrukcją nawierzchni oraz jej lokalizacją,
5) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów w tym dla
każdego rodzaju zjazdu.

Część  rysunkowa projektów wykonawczych pozostałych branż  tj. branży elektrycznej,
sanitarnej i ewentualnie innych branż powinna zawierać rysunki, schematy, przekroje itp. niezbędne
do prawidłowego wykonania i wyliczenia planowanych do wykonania robót.
Przedmiary robót

Przedmiary robót dla branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz w razie potrzeby dla
innych branż  należy sporządzić  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454).
Przedmiar robót należy wykonać w układzie STWOiR tj.:

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać  obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub
odwoływać  się  do obliczeń  zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót
Powierzchnie zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiarów i lokalizacji.
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy na
podstawie którego określił  wartość  wynagrodzenia za realizację  przedmiotu umowy, z
zastrzeżeniem, że odnośnie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie mają postanowienia Umowy
dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla każdej branży oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego będą  podstawą  przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności na
uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zwane dalej STWiOR

Opracować  w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014) lub o inne zalecane opracowania tego typu. STWiOR powinny
zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz
roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawierać co najmniej zakres
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

strona 19 z 31



szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Projekt organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu po rozbudowie i przebudowie drogi oraz projekt czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym powinny być wykonane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem  na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może
dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację  istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie
lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia zmienionej stałej organizacji ruchu po rozbudowie i
przebudowie drogi;
6) Datę sporządzenia, nazwisko i podpis projektanta.

Projekt stałej organizacji ruchu należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg i złożyć do
zatwierdzenia do odpowiedniego organu administracji.
Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować  zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).
Kontrola i odbiór kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi być  wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie
CD/DVD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub .pdf lub równoważne
b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, kosztorysy i
tabele
c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz .pdf lub równoważne.

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznawania się z przebiegiem i postępem prac na
każdym etapie realizacji zadania. Zalecana jest bieżąca współpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiającym w tym zakresie.
3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek
do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiającego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie z nim
uzgodnić.
4) Dokumentacja powinna być  zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiadać informację o zawartości.
5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą  protokołu zdawczo –
odbiorczego po przygotowaniu i przedłożeniu mu przez Wykonawcę  wszystkich niezbędnych
dokumentów wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbędnymi załącznikami.
2.1.3. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych:
Przygotowanie terenu budowy
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Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów
pomiarowych i ich oznaczeń, zabezpieczenia znaków geodezyjnych, znaków granicznych itp. a w
przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń.
Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować  zgodnie z wcześniej sporządzonym i

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Przewidzieć usunięcie wszystkich kolidujących drzew i karczy drzew oraz odrostów krzaków

rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki – dłużyce (jeśli będą) jest
własnością  Zamawiającego. Koszty załadunku i rozładunku wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiającego leżą  po stronie Wykonawcy. Nieprzydatne gałęzie i karpy
zutylizować.

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany
materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w
taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. Pozostały materiał (warstwa
gleby, humus) po zakończeniu robót należy zagospodarować w taki sposób aby w otoczeniu drogi
nie powstały (sztuczne) zbędne nasypy.  Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy.
Konstrukcja nawierzchni
1. Droga gminna:
a) na odcinku od km 0+269,90 do km 0+432,80
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm – na poszerzeniu i w miejscach remontu
cząstkowego
- warstwa wyrównawczo wiążąca na istniejącej nawierzchni bitumicznej
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. 22cm
- ewentualne dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszenie podłoża zostaną przyjęte na
etapie projektowania.
- dopuszcza się  również  wykonanie nawierzchni jezdni drogi lub pasa postojowego z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej, odpowiednią  konstrukcję
nawierzchni określi projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
a) na odcinku od km 0+000 do km 0+269,90
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
- dopuszcza się również nawierzchnię z betonu asfaltowego - odpowiednią konstrukcję nawierzchni
określi projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. 22cm
- ewentualne dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszenie podłoża określi projektant na
etapie sporządzania dokumentacji projektowej

Dopuszcza się podział rodzaju nawierzchni pokazany na Zał. Nr 4 do niniejszej PFU lub inny
zaprojektowany przez projektanta na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Ostateczna cała konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną  dobrane przez
projektanta na podstawie badań  podłoża gruntowego, ewentualnych dodatkowych badań  i
wytycznych z niniejszego PFU, musi jednak zapewniać odpowiednią nośność oraz trwałość nowej
nawierzchni.

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podłoża lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne
potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy doprowadzić je do wymaganej
nośności na koszt Wykonawcy.
2. Droga dla pieszych:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. min. 15cm
- warstwa odcinająca z piasku – gr. min. 10cm w razie potrzeby

Obramowanie drogi dla pieszych: obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej,
3. Zatoka postojowa:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
grubości 5cm, dopuszcza się wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa ścieralna z
betonu asfaltowego gr. 4cm + warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. 22cm

Ewentualne dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszenie podłoża należy przyjąć
zgodnie z zaprojektowaną konstrukcją nawierzchni na drodze głównej.

Ostateczna cała konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną  dobrane przez
projektanta na podstawie badań  podłoża gruntowego, ewentualnych dodatkowych badań  i
wytycznych z niniejszego PFU, musi jednak zapewniać odpowiednią nośność oraz trwałość nowej
nawierzchni.

Obramowanie zatoki postojowej: krawężniki betonowe 15x30cm/15x22cm lub oporniki
betonowe 12x25cm na ławie betonowej.
4. Zjazdy zwykłe
a) − kostka betonowa czerwona albo grafitowa grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem)
− podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0-31,5 stabiliz. mechanicznie gr. min. 20 cm
− warstwa odcinająca z piasku – gr. min. 10cm w razie potrzeby
Obramowanie:
− na krawędzi jezdni i zjazdu: krawężniki betonowe 15x30cm/15x22cm lub oporniki betonowe
12x25cm na ławie betonowej
− po zewnętrznej krawędzi nawierzchni z kostki: obrzeża betonowe 8x30cm lub krawężniki
betonowe 15x30cm/15x22cm na ławie betonowej.
b) − warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm
− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0-31,5 stabiliz. mechanicznie gr. min. 20 cm
− warstwa odcinająca z piasku – gr. min. 10cm w razie potrzeby

Konstrukcję nawierzchni na zjazdach należy przyjąć w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Skrzyżowania
- konstrukcja nawierzchni jak na drodze głównej.
kablowa podziemna linia oświetlenia ulicznego drogi

Wykonać na calym odcinku kablową linię oświetlenia ulicznego oraz słupów aluminiowych.
Oprawy uliczne w technologii LED o parametrach odpowiednich dla klasy oświetleniowej ME5.
Wysokość  zawieszenia opraw – 9m, Projektowane słupy oświetleniowe powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla
urządzeń drogowych”.
Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linie telekomunikacyjne podziemne, linie
elektroenergetyczne nadziemne i podziemne, kanalizacja sanitarna, wodociąg. Dodatkowo należy
zaprojektować  odcinek kanalizacji deszczowej i słupową  linię  oświetleniową. Należy w
uzgodnieniu z gestorami urządzeń i sieci zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń
z projektowaną rozbudową i przebudową drogi.
Roboty wykończeniowe.

Wykonawca ma obowiązek uporządkować  teren w otoczeniu budowy, jeżeli został  on
naruszony. Musi zadbać  o estetykę. Doły po karczach muszą  być  uporządkowane. W terenie
zabudowanym należy zaprojektować tereny zielone pokryte warstwą humusu i obsiane mieszanką
traw niskich w pasie pomiędzy poboczem, a granicą pasa drogowego lub ogrodzenia.
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Wskaźniki ekonomiczne.
Określenie zakresu wyceny całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy
uwzględnić wszystkie koszty związane z:
− uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów, wszelkich
niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, postanowień  i decyzji
administracyjnych wynikających z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą  realizację
inwestycji i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją  na poszczególne
branże,
− wykonaniem rozbudowy i przebudowy drogi odpowiednio do zakresu i potrzeb określonych w
niniejszym PFU, w tym budową  linii oświetlenia ulicznego, odcinka kanału deszczowego,
oznakowania drogi itp.,
− obsługą geodezyjną budowy,
− okresem oferowanej gwarancji i rękojmi – minimum 3 lata lub dłuższym określonym w ofercie,
punktowane jest 3-5 lat.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim
doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe
lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:
1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót

Rozbudowa i przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w
tym w szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację projektową i Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2) Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) przegląd w okresie rękojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
inspektor nadzoru lub upełnomocnieni przedstawiciele Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Jakość  i ilość  robót ulegających zakryciu oceniany będzie na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
4) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór robót
częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  operat kolaudacyjny, który winien
zawierać:
załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy,
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie
(jeśli wymagane) rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego
załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – sprawozdanie
techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły konieczności,
załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia,
załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę, sprawdzeń i badań,
załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
załącznik nr 8) protokół  odbioru terenu budowy z powołaniem się  na właściwy protokół
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6) Przegląd w okresie rękojmi

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.
7) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót.
8) Wzory druków

Zamawiający udostępni druki funkcjonujące w Urzędzie Gminy Boćki, a obowiązujące przy
realizacji zadań w ramach robót inwestycyjnych.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

Obszar inwestycji nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie pozostałe, niezbędne dokumenty
potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych
przepisów.
Należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
a) uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane
zgodnie z prawem;
b) uzyskać  wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla
wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Podjąć działania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W
szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i
zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących
postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią  wezwania, uzupełniania braków
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do
wniosku;
c) uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na budowę, przebudowę
lub likwidację  infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urządzeń  infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci
wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych) powinny
spełniać obowiązujące przepisy i normy;

Ponadto na wykonawcy spoczywać będzie obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na
realizację zamierzenia budowlanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego;
d) za zgodą  Zamawiającego, należy dokonać  uzgodnień  projektów dotyczących infrastruktury
technicznej niezwiązanej z rozbudową  i przebudową  drogi gminnej, jeżeli zwrócą  się  o to
inwestorzy tej infrastruktury;
e) Wykonawca, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowiązany uzyskać  odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia określonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz terminu na wykonanie zamówienia po uzyskaniu zgody
Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo.
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane

Zgodnie z zamieszczoną w Zał. Nr 4 do niniejszego PFU koncepcją rozbudowy i przebudowy
drogi gminnej tj. ul. Lipowej planowana inwestycja będzie wiązała się z koniecznością poszerzenia
pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić  projekty podziałów nieruchomości z
wykazem zmian gruntowych będących załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej.
Istniejący pas drogowy drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej:
- działka nr ewid. 1472, 1432 obręb 2 Boćki, gm. Boćki, pow. bielski

Kopia Oświadczenia Wójta Gminy Boćki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
na cele budowlane stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oryginał tego oświadczenia przy podpisaniu umowy.
3.3 Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
3.3.1. Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);
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2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162);
3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z późn. zmianami);
4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 344);
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z późn. zmianami);
6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zmianami);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
633);
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645);
9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz.
988 z późn. zmianami);
10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn.
zmianami);
11) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679);
12) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
15) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 784);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn.
zmianami);
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126);
19) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
późn. zmianami);
20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z późn. zmianami);
22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie
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wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą  one miały
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w
życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3.3.2. Wytyczne i instrukcje

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczególności:
1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń  na drogach krajowych Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.
2) WT-2 2014 - część I Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.
3) WT-2 2016 - część  II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.
4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.
5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg
krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.
3.3.3. Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi
1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych. Załącznik do
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
2) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać  zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów,
katalogów itp. oraz stosować je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dokumentacja wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinna być zgodna z przepisami prawnymi
obowiązującymi na dzień złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację  inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą  o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2023 poz. 162 z późn.
zmianami).

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowań  określa obowiązujące Wykonawcę  uwarunkowania oraz
wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić  wszelkie
wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące
projektowania i wykonywania inwestycji.
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych
3.4.1. Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych aktualna na dzień 27.04.2023r. w postaci elektronicznej stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszego PFU. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub uaktualnienie w
zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu inwestycji leży po stronie Wykonawcy.

Część  III niniejszego opracowania zawiera część  rysunkową, przedstawiającą  lokalizację
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne rozwiązanie sytuacyjne dla
planowanego przedsięwzięcia, co ma na celu zobrazowanie przybliżonego rozwiązania dla
planowanych robót. Jednocześnie materiał  ten posłużył  do oszacowania przybliżonych ilości
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poszczególnych robót, co ma na celu ułatwienie Wykonawcy oszacowania kosztów robót.
Przedstawione rozwiązania traktować należy jako orientacyjne.
3.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonał wzdłuż ul. Lipowej otwory geotechniczne, głównie w rozstawie
co ok. 100m. Projektowana głębokość wierceń dla trasy wyniosła ok. 2,0m p.p.t. Wiercenia były
wykonywane ręcznie. Głębokość  występowania zwierciadła wody wynosi 0,2-1,6m p.p.t.
Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w różnych
porach roku może się  zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów itp. Przy
projektowaniu należy brać pod uwagę wyższy poziom wód gruntowych. Wierzchnią warstwę w
miejscu wykonywanych wierceń  stanowi nasyp niekontrolowany głównie w postaci piasku
humusowego wymieszanego z gliną, piaskiem średnim lub też gleba. W podłożu, pod warstwą
nasypów niekontrolowanych występują grunty niewysadzinowe i wysadzinowe.

Zał. Nr 3 do niniejszego PFU zawiera opinię geotechniczną sporządzoną przez uprawnionego
geologa.
3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, stąd brak jest zaleceń.
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejące zadrzewienie ujęto na koncepcji sporządzonej na mapie do celów projektowych,
która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien
dokonać wizji lokalnej w terenie, gdyż może występować na niej zieleń nie ujęta, np. odrosty
krzaków itp.
3.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający nie posiada ww. dokumentów.
3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Odcinek o nawierzchni bitumicznej, brak pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych
uciążliwości. Przyjęto ruch kategorii KR-1. Wykonawca powinien dokonać własnych pomiarów w
razie zajścia takiej konieczności.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek

Stan istniejący pasa drogowego drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej wraz z uzbrojeniem
podziemnym oraz nadziemnym ujęto na aktualnej mapie do celów projektowych sporządzonej
przez uprawnionego geodetę, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego PFU.
W pasie drogowym występują następujące urządzenia:
- podziemne kablowe linie telekomunikacyjne;
- podziemne kablowe linie elektroenergetyczne eS;
- nadziemne słupowe linie elektroenergetyczne;
- sieć wodociągowa;
- kanalizacja sanitarna.

Nie wyklucza się  jednak istnienia uzbrojenia nad i podziemnego oraz elementów
zagospodarowania terenu, które nie zostały zainwentaryzowane z różnych powodów.
Przewidywane rozbiórki, remonty itp:
- rozbiórka ręczna lub poprzez frezowanie w części lub całości istniejącej spękanej nawierzchni
bitumicznej ulicy Lipowej na szerokości od 3,5m do ok. 8,0m (przy cmentarzu);
- rozbiórka obramowania jezdni drogi gminnej z krawężników betonowych wraz z ławą na odcinku
od km 0+000 do ok. km 0+050;
- częściowa rozbiórka nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami publicznymi w celu
dowiązania projektowanej nawierzchni;
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- rozbiórka istniejących znaków drogowych wraz ze słupkami.
Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek urządzeń zabezpieczających ruch (nadające się do

ponownego wbudowania) tj.: słupki do znaków drogowych, tarcze znaków drogowych, słupki
prowadzące i  przeszkodowe, słupki blokujące itp. – stanowią własność Zamawiającego, z której
Wykonawca musi się  rozliczyć. Materiały te należy wywieźć  w miejsce wskazane przez
Zamawiającego w m. Boćki. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zapłacie i
jest zawarty w cenie oferty na wykonanie rozbudowy drogi.

Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek, nadające się do ponownego wbudowania, tj.:
kruszywo  łamane z podbudów, kruszywo nawierzchniowe, destrukt bitumiczny, kostki kamienne,
kostki brukowe betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice
reklamowe, płyty drogowe betonowe, płyty chodnikowe, płyty ażurowe, rury betonowe, żelbetowe,
elementy betonowe, żelbetowe itp. – stanowią własność Zamawiającego, z której Wykonawca musi
się rozliczyć. Materiały te należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w m. Boćki.
Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie oferty na
wykonanie rozbudowy drogi.

Materiały z rozbiórki nie nadające się do bezpośredniego ponownego wbudowania takie jak
gruz i uszkodzone elementy z rozbiórek: ogrodzeń, nawierzchni lub podbudowy betonowej itp,
krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, gruz z ław betonowych – stanowią własność Wykonawcy
i powinny zostać  wywiezione na  pozyskane przez niego składowisko lub wysypisko. Koszt
wywozu oraz utylizacji należy do Wykonawcy robót. Sposób składowania musi być  zgodny z
Ustawą  o odpadach i przepisami ochrony środowiska. Koszt transportu, składowania oraz
pozwolenia na składowanie, jest po stronie Wykonawcy i mieści się w ramach Ceny Kontraktowej.

Część z tych materiałów, np. gruz betonowy, destrukt - Inspektor Nadzoru może dopuścić do
ponownego wykorzystania, po przetworzeniu na pełnowartościowy materiał do budowy dróg, jeśli
aktualne w trakcie terminu prowadzenia robót przepisy na to pozwalają  i materiały te spełniają
wymagania dla kruszyw niezwiązanych. Przetworzenie gruzu betonowego polega na jego
przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstałej mieszanki i odsianiu niepotrzebnych
frakcji. Powstałe kruszywo Wykonawca może wykorzystać  jako kruszywo sztuczne do
wykonywanych robót.

Ostatecznie o przydatności materiałów otrzymanych po przetworzeniu materiałów
rozbiórkowych, na podstawie oględzin oraz przedstawionych przez Wykonawcę  wyników
wymaganych badań zdecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym.

Przy rozbiórkach przestrzegać  przepisów ochrony środowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zmianami).
3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych

Na planowanym do rozbudowy i przebudowy odcinku drogi gminnej Nr 108773B tj. ul.
Lipowej planowana jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowa słupowej linii
oświetleniowej.

Wykonawca na etapie projektowania rozbudowy i przebudowy drogi uzyska niezbędne
warunki techniczne i realizacyjne związane z usuwaniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i
podziemnym. Wykonawca uzyska też  wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia konieczne do
rozpoczęcia, wykonywania oraz zakończenia budowlanych objętych zamówieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na przebudowę  kolidującej
infrastruktury technicznej.
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zmianami) wymaga realizacji
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku
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pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na
wykonaniu:
- robót przygotowawczych,
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- robót zbrojarskich,
- robót betoniarskich,
- robót montażowych,
- robót izolacyjnych,
- robót odwodnieniowych,
- robót w zakresie podbudów i nawierzchni,
- robót wykończeniowych
będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace
projektowe: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia
prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
projektowej przez Wykonawcę). Termin zakończenia prac projektowych oraz budowlanych może
zostać przedłużony w szczególności z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne
(np. decyzja ZRID, zgłoszenia, pozwolenia wodnoprawne itp), uzgodnienia, opinie oraz z innych
powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie składania
oferty, zgodnie z zapisami Umowy.

Do ww. wskazanego terminu wlicza się  także okres zimowy, w którym mogą  zostać
wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w
terminie od 15 grudnia do 15 marca. Ewentualne dodatkowe warunki zmiany terminów wykonania
zamówienia określono w SWZ oraz projekcie Umowy.
Harmonogram robót związanych z realizacją zadania

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Harmonogram powinien zawierać  terminy realizacji
poszczególnych etapów robót. Dopuszcza się  zmianę  harmonogramu z uwagi na okoliczności
niezależne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiającego może on
zostać skorygowany na etapie realizacji Zamówienia. Szczegółowe warunki zmiany określono w
projekcie umowy z Zamawiającym.
3.4.11. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty

Lp. Rodzaj robót Ryczałtowa wartość robót w zł
(brutto)

1. Kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę
drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej w Boćkach

2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108773B
tj. ul. Lipowej w Boćkach

RAZEM BRUTTO:

UWAGA: Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy
będącej załącznikiem do niej.
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III. ZAŁĄCZNIKI DO PFU
1. Kopia Oświadczenia Wójta Gminy Boćki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
na cele budowlane
2. Mapa do celów projektowych aktualna na dzień 27.04.2023r.
3. Opinia geotechniczna
4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu
5. Ewidencja zieleni
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