
Załącznik nr 8b do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki”
W ramach tej inwestycji zostaną wykonane zadania:
a) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej w Boćkach – wg odrębnego
PFU
b) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1274/15 w Boćkach – czego dotyczy niniejsze PFU
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:
Pas drogowy drogi:
- działki nr ewid.: 1274/15, 1274/11 Obręb 2 Boćki, pow. bielski
3. Nazwy i kody CPV:
71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
5. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
1.1.1.  Dane ogólne drogi
1.1.2.  Przekroje normalne drogi
1.1.3.  Oświetlenie uliczne
1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący
1.2.2.  Stan projektowany
1.2.3.  Zakres przygotowania dokumentacji projektowej
1.2.4.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi
1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1.  Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich
1.4.3.  Natężenie ruchu
1.4.4.  Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych
2.1.1.  Lokalizacja zamierzenia budowlanego
2.1.2.  Wymagana dokumentacja projektowa
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2.1.3.  Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane
3.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
3.3.1.  Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności
3.3.2.  Wytyczne i instrukcje
3.3.3.  Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
3.4.1.  Mapa do celów projektowych
3.4.2.  Wyniki badań gruntowo-wodnych
3.4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
3.4.4.  Inwentaryzacja zieleni
3.4.5.  Dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
3.4.6.  Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
3.4.7.  Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urządzeń  technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki
i ewentualne uwarunkowania rozbiórek
3.4.8.  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem
3.4.10.  Wymagane terminy realizacji zadania
3.4.11.  Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty
6. Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy:
mgr inż. Mirosław Jakubiuk
7. Nazwa i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy:
Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk
ul. Adama Mickiewicza 192 lok. 1
17-100 Bielsk Podlaski
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Boćki
zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1274/15 i 1274/11 na odcinku w pikietażu roboczym od km
0+000,00 do km 0+093,40.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiającego i Warunkami Umowy, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji jeśli będzie
wymagane obowiązującymi przepisami prawa w momencie zakończenia robót budowlanych i ich
odbioru.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zwanego dalej „PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z późn. zmianami).

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy
drogi na działce nr ewid. 1274/15 wraz budową i ewentualną przebudową oraz zabezpieczeniem
kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na odcinku o długości około 93,4mb wraz z
wykonaniem tej przebudowy. Ostateczna długość  zostanie określona na etapie projektowym z
uwagi na projektowane wyokrąglenia załamań  trasy łukami poziomymi i możliwe zmiany tej
długości uzależnione od zastosowanych promieni tych łuków.

Zamówienie obejmuje również roboty branżowe:
- branża elektryczna – budowa sieci oświetleniowej;
- branża telekomunikacyjna – ewentualne zabezpieczenie istniejących linii telekomunikacyjnych;
- ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nie zainwentaryzowanym na mapie do
celów projektowych, na której opracowano koncepcję;
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód i decyzji administracyjnych na
podstawie koncepcji projektowej Zamawiającego będącej załącznikiem Nr 4 do niniejszego PFU, a
następnie wykonanie przebudowy drogi.

Należy również  zaprojektować  i wykonać  organizację  ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i ewentualnie poziomym, uwzględniającym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania
dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w zakresie
jaki będzie wymagany przez obowiązujące przepisy prawne oraz Zamawiającego.

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
postanowień  zawartych w SWZ, PFU oraz Umowie nie będą  powodowały zmiany kwoty
ryczałtowej oraz przedłużenia realizacji inwestycji.

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub
podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się
za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają  bezwzględne
minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia parametrów należy uzyskać zgodę
Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień,
decyzji oraz zezwoleń na przebudowę drogi na działkach o nr ewid. 1274/15 i 1274/11  na odcinku
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od km 0+000,00 do km 0+093,40 o łącznej długości około 93,4mb wraz z niezbędną budową lub
przebudową oraz zabezpieczeniem kolidujących sieci infrastruktury technicznej.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robót
budowlanych

Planowana jest przebudowa drogi na odcinku w pikietażu roboczym od km 0+000 do km
0+093,40 na długości około 0,0934km.

Początek odcinka do przebudowy przyjęto na granicy działek nr ewid. 1274/15 i 1274/11 obręb
2 Boćki, zaś koniec na krawędzi jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej na granicy działek nr ewid.
1274/15 i 1274/2 obręb 2 Boćki.

Szczegółową lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na załączniku graficznym będącym
załącznikiem Nr 4 do niniejszego PFU z koncepcją i planem sytuacyjnym sporządzonym na mapie
do celów projektowych.

Kilometraż  podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym wynikającym z koncepcji
przebudowy będącej załącznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem określenia
szacunkowego rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W związku z projektowanymi łukami
poziomymi długość odcinka może nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporządzania dokumentacji
projektowej należy przyjąć  dokładny kilometraż  ewidencyjny początku i końca drogi do
przebudowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
1.1.1.  Dane ogólne drogi
- długość ok. 0,0934km

- kilometraż roboczy od km 0+000,00 do km 0+093,40
- kategoria ruchu KR-1

Na drodze przewiduje się wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej szer. 6,5m wraz z obramowaniem krawężnikami betonowymi i wprowadzenie strefy
zamieszkania.

Korpus drogi gminnej należy zaprojektować  i wykonać  dla układu docelowego, wysokość
skarp nasypów i wykopów ustalona będzie na etapie Projektu Wykonawczego przez Wykonawcę na
podstawie niwelety drogi i zaprojektowanego sposobu odwodnienia.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.1.2. Przekroje normalne drogi
- przekrój normalny
(poprzeczny)

- ciąg pieszo-jezdny, bez wyodrębnionej jezdni i drogi dla pieszych

- przekrój jezdni: - spadek prawostronny

- szerokość jezdni - 6,5m

W przypadku:
1) zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów
2) konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU
3) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót
4) przedłużenia terminu realizacji inwestycji
– zastosowanie mają warunki Umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym.
1.1.3.  Oświetlenie uliczne

Wszystkie prace w obrębie sieci elektroenergetycznych należy prowadzić  bezwzględnie w
uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Budowa sieci kablowej podziemnej oświetlenia ulicznego.
Klasę oświetleniową projektowanej drogi należy dobrać na podstawie normy PN-EN 13201-

1:2016-02. Projekt przewiduje wybudowanie sieci kablowej oświetlenia ulicznego oraz słupów
aluminiowych z oprawami typu LED, wysokość  zawieszenia opraw – min. 9m. Proponowaną
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lokalizację  słupów oświetleniowych wraz z przebiegiem kablowej doziemnej linii oświetlenia
pokazano w załączniku Nr 4 do PFU. Na ewentualną uzasadnioną zmianę rozstawu słupów należy
uzyskać zgodę Zamawiającego. Trasę kabli podziemnych zasilających projektowane oświetlenie
uliczne określić po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.
Słupy zabezpieczyć przed działaniem agresywnym soli, np. elastomerem. Projektowane słupy

oświetleniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo
konstrukcji wsporczych dla urządzeń  drogowych”. Zgodnie z ww. normą  dla dróg w terenie
zabudowanym, dla których nie podniesiono dopuszczalnych prędkości, słupy powinny spełniać
wymagania dla „klasy 0”.

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny zapewnić parametry oświetlenia zgodnie z normą
PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg” dla przyjętej klasy oświetleniowej, co powinno być
potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi.

Budowa oświetlenia ulicznego - zakres robót:
- montaż słupów aluminiowych anodowanych z oprawami oświetleniowymi LED – ok. 4 szt;
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości ok. 140m.

Kable nN układać  w ziemi na głębokości min. 0.7m na 10 cm podsypce z piasku. Na
skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz pod
wjazdami na posesje kable układać w rurach osłonowych.

Wszelkie wzajemne zbliżenia projektowanej oraz istniejącej infrastruktury technicznej
projektuje się  zabezpieczyć  rurami osłonowymi o odpowiednich średnicach i parametrach
technicznych.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący

Droga objęta zamówieniem zlokalizowana jest w centrum miejscowości Boćki w powiecie
bielskim w województwie podlaskim. Droga przebiega na odcinku od drogi krajowej Nr 19 tj. ul.
Bielskiej do drogi o nawierzchni bitumicznej na działce o nr ewid. 1274/2 obręb 2 Boćki. Istniejąca
nawierzchnia drogi na działce nr ewid. 1274/11 z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego.
Odcinek drogi objęty zamówieniem posiada nawierzchnię  gruntową  ulepszaną  kruszywem, na
krótkim odcinku nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Do działki nr ewid. 1274/15
przylegają  dwie działki, po stronie prawej działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, po stronie lewej działka niezabudowana. Na odcinku od ul. Bielskiej wzdłuż
drogi o istniejącej nawierzchni z kostki betonowej występuje głównie zabudowa handlowo-
usługowa, zaś na przebudowywanym odcinku mieszkaniowa.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi posiada nawierzchnię  gruntową  ulepszaną
kruszywem o szerokości zmiennej od ok. 5,7m do 6,8m, w złym stanie technicznym. Na jej
początkowym odcinku długości około 5m nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, na szerokości
zjazdu do posesji o nr ewid. 1274/16.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna,
podziemna kablowa linia telekomunikacyjna.

W pasie terenu robót brak drzew i krzaków.
Szerokość pasa drogowego ok.10m.
Odwodnienie drogi odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych i roztopowych

na przyległy teren nieutwardzony pasa drogowego.
1.2.2. Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów
przekazanych przez Zamawiającego:
1) wyników badań  podłoża gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporządzonej przez
uprawnionego geologa, które może uszczegółowić.
2) mapy do celów projektowych aktualnej na dzień  27.04.2023r. będącej załącznikiem do
niniejszego PFU, którą w razie potrzeby należy uaktualnić lub jej zakres dostosować do rozwiązań
projektowych.
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3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikających z posiadanych uzgodnień, opinii,
porozumień, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wykona przebudowę  drogi w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU i wiedzą techniczną. Należy zastosować rozwiązania
parametrów geometrycznych pozwalających zrealizować inwestycję w istniejącym pasie drogowym
oraz zapewnić  prawidłowe powierzchniowe odwodnienie jezdni drogi. Przewidzieć  korektę
istniejących rzędnych wysokościowych niwelety nawierzchni w profilu podłużnym oraz przekroju
poprzecznym, jednak uwzględniającą konieczność dostosowania się do istniejących krawędzi dróg
na początku i końcu zakresu opracowania, zjazdów i terenu przyległego oraz do planowanego
sposobu odwodnienia.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi
- przekrój normalny (poprzeczny) - ciąg pieszo-jezdny, bez wyodrębnionej jezdni i drogi dla

pieszych

- szerokość jezdni - 6,5m

Konstrukcję  nawierzchni należy zaprojektować  wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej „Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badań  podłoża gruntowego będących Załącznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegółowić poprzez zagęszczenie odwiertów w miejscach wątpliwych i wykonać dodatkowe
badania podłoża.
Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KR1/KR2 w następujących wariantach
materiałowych:
- nawierzchnia jezdni drogi: kostka betonowa brukowa gr. 8cm (kolor grafit) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm
- zalecana podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5mm wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- w razie konieczności należy zaprojektować  warstwę  mrozoochronną  lub ulepszenie podłoża
zgodnie z Tablicą 8.4 zawartą w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup nośności
podłoża G1-G4 biorąc pod uwagę badania podłoża i istniejące warunki gruntowo – wodne
- możliwe inne dopuszczone do stosowania w/w katalogiem rozwiązanie przyjęte na podstawie
przeprowadzonych badań podłoża gruntowego i ostatecznie wybrane przez projektanta na etapie
projektowania przebudowy drogi
- nawierzchnia zjazdów zwykłych – kostka betonowa brukowa gr. 8cm (kolor czerwony) na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
-  zalecana podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5mm
Uzbrojenie terenu:
- przewiduje się budowę sieci oświetleniowej;
- przewidzieć  zabezpieczenie, budowę i przebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego
kolidującego z projektowanym układem drogowym oraz innymi sieciami - konieczność usunięcia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejących: podziemnej sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji
sanitarnej lub wodociągowej z projektowaną  jezdnią  drogi oraz innymi rozwiązaniami
projektowymi;
- przewiduje się regulację wysokościową istniejących pokryw studni na kanale sanitarnym, pokryw
studni telekomunikacyjnych, pokryw zaworów wodociągowych itp.;
- przewidzieć korektę istniejących rzędnych wysokościowych nawierzchni w profilu podłużnym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzględniającą konieczność dostosowania się do istniejącej
nawierzchni jezdni na początku i końcu projektowanego odcinka, terenu przyległego oraz zjazdów;
- nie przewiduje się budowy kanału technologicznego z uwagi na spełnienie warunków zawartych
w Art. 36 pkt. 6ba ppt. 4) Ustawy o drogach publicznych Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 645).
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Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy
kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych
przez Wykonawcę  rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych, a także
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę  warunków
technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz opinii, itd. wydanych przez właścicieli i gestorów
sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu. Pełna
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą
techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy.
Odwodnienie

Zachować odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni oraz przyległego do niej
terenu pasa drogowego. Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie muldy przydrożnej po stronie
prawej w celu odprowadzania nadmiaru wody opadowej i roztopowej z nawierzchni drogi. Muldę
należy wyżwirować lub wykonać z betonowych korytek ściekowych. Proponowane rozwiązanie
pokazano w Zał. Nr 4 do PFU. Dopuszcza się  uzasadnione zmiany w przedstawionej w nim
koncepcji zagospodarowania terenu. Zakres szczegółowy tych robót należy określić  w
dokumentacji projektowej dla tej inwestycji i uzyskać aprobatę Zamawiającego dla proponowanych
uzasadnionych zmian w koncepcji.
Wycinka drzew lub krzaków

W pasie planowanych robót brak jest rosnących drzew i krzaków, stąd też ich wycinki nie wystąpią.
Tereny zielone

Należy zaprojektować  tereny zielone pokryte warstwą  humusu i obsiane mieszanką  traw
niskich w pasie pomiędzy obramowaniem drogi, a granicą pasa drogowego lub ogrodzeniem.
Organizacja ruchu
Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i jej zatwierdzenie, a następnie wprowadzić:
1) tymczasową organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót,
2) stałą organizację ruchu.
Podczas prowadzenia robót zaleca się zamknięcie dla ruchu pieszych i pojazdów całego odcinka
drogi, za wyjątkiem ruchu lokalnego właścicieli przyległych do niej nieruchomości.

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach.
Drogowe bariery ochronne, oznakowanie zbyt małej skrajni

W razie potrzeby lub konieczności należy je zaprojektować i zastosować zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami, to jest z:
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych,
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach.
1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej
Do obowiązków wykonawcy w zakresie dokumentacji należy w szczególności:
a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celów projektowych otrzymanej od Zamawiającego przy
podpisaniu umowy.
b) Sporządzenie niezbędnych materiałów, dokumentów, opracowań i uzgodnień do skutecznego
zgłoszenia do nadzoru wodnego budowy, przebudowy albo odbudowy urządzeń odwadniających,
jeżeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnych odpowiednich
zgód wodnoprawnych, jeżeli będą wymagane.
c) Ponieważ  Zamawiający posiada i udostępnia opracowanie z wynikami badań  podłoża
wykonanymi w 2023 roku, w razie wątpliwości co do podłoża gruntowego na potrzeby
sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonywania robót budowlanych należy je w razie
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wątpliwości lub potrzeby uszczegółowić i ewentualnie rozszerzyć poprzez zagęszczenie otworów w
miejscach wątpliwych i wykonać dodatkowe badania podłoża.
d) Opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź  stosowne instytucje i
urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.
e) Sporządzenie materiałów do zgłoszenia i projektu wykonawczego na przebudowę drogi wraz z
niezbędną  budową, przebudową  infrastruktury technicznej i usunięciem kolizji - zgodnie z
aktualnymi na dzień realizacji zamówienia przepisami, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną - w
szczególności branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej - zawierających wszelkie
wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia, opinie, decyzje niezbędne do skutecznego zgłoszenia
planowanych robót do starosty bielskiego oraz późniejszego wykonania robót budowlanych.
Wcześniej należy uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązania i uzyskać jego akceptację.
f) Dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia planowanych robót budowlanych
do starosty bielskiego.
g) Opracowanie dodatkowej niezbędnej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczególnych branż  (w razie potrzeby) – rozwiązania projektowe należy uzgodnić  z
Zamawiającym.
h) Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej, branży
elektrycznej i ewentualnie innych branż dla miejsc usunięcia kolizji oraz przedstawienie ich do
sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego. Powinny one zawierać  zakres określony w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
i) Opracowanie informacji projektanta dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
j) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie drogi oraz projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z kompletem wymaganych uzgodnień oraz złożeniem
ich do zatwierdzenia do zarządcy ruchu.
k) Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie.
l) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać  od organów administracji publicznej, instytucji,
podmiotów, wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących
przyszłą realizację inwestycji.
m) Do odbioru dokumentacji przez Zamawiającego dołączyć  spis wszystkich opracowań  z
oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno
– budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
n) Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.
o) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację  budowy oraz dokumentację
powykonawczą w dniu zgłoszenia wykonanych robót do odbioru końcowego.
p) Wszelkie koszty ponoszone w wyniku prowadzonych działań  związanych z uzyskiwaniem
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć  do ceny opracowania dokumentacji
projektowej.
Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy kompletnych dokumentów:
Skład Dokumentów Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy należy opracować  wszelkie opracowania jakie
mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i
dokumenty w następującej ilości egzemplarzy przekazywanej Zamawiającemu, ilość  ta nie
obejmuje egzemplarzy niezbędnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, składanych do zewnętrznych Instytucji:
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1) Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
– jedynie w przypadku jeśli zostanie przez Wykonawcę  zaktualizowana - 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej (w formatach pdf+dxf);
2) Uzupełniająca dokumentacja geologiczno-inżynierska (w razie potrzeby, w formie dodatków do
dokumentów przekazanych przez Zamawiającego) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
3) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień  i pozwoleń  wymaganych przepisami
szczególnymi  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
4) Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi  uwzględniający docelowe zrealizowane
rozwiązania projektowe – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
5) Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
6) Wniosek – zgłoszenia robót budowlanych do starosty wraz z załącznikami w tym Materiały do
zgłoszenia – 3egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
7) Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
8) Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych – 2egz. w formie papierowej
oraz 1 w formie elektronicznej;
9) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające
rozwiązaniom Projektu Wykonawczego – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
10) Przedmiary Robót  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej
11) Dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej

Każdy komplet należy przekazać  w tożsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentację  oryginalną  w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzoną  wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczęciami.

Całość  opracowanej dokumentacji powinna być  opracowana w języku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zostać  sporządzona z zastosowaniem
następujących formatów elektronicznych:
- rysunki – format DXF lub DWG (dopuszcza się też format PDF)
- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje  itp. – format pdf (dopuszcza się też format
MS Word, MS Excel)
- pliki nie większe niż 10Mb.
1.2.4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi
a) przygotowanie planu BIOZ,
b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,
c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót,
c) realizacja robót po dokonaniu skutecznego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych do
starosty powiatowego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji Państwowego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na wykonywanie robót w strefie ochrony konserwatorskiej -
w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy – po wytyczeniu robót przez
uprawnionego geodetę Wykonawcy,
d) występowanie pisemne do Zamawiającego/Inspektora nadzoru w formie wniosków o akceptację
materiałów, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, o dokonanie odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu,
e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych,
f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych,
g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów,
h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
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i) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków
małej architektury, przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robót
branżowych,
k) dokonanie odbiorów robót w zakresie branż zgodnie z wymogami gestorów sieci,
l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie w imieniu
Zamawiającego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane).

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do użytkowania przebudowanej drogi w pikietażu roboczym od km 0+000,00 do
km 0+093,40.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie
zamówienia, w tym przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami opracowań własnych,
- zapisami niniejszego PFU wraz z załącznikami.

Wykonawca winien zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do:
1) urządzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztów wyłączeń  i włączeń  energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony właściwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorów;
3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy;
4) wykonania kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
5) opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
(konserwacja oznakowania),
6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i
śmieci,
7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń  posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i
elementów zagospodarowania terenu,
9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do użytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiającego,
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12) w razie konieczności zapewnienia zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej
architektury, przeprowadzenia badań  archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego
oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
14) wykonania badań  laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale
niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania
mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (w szczególności m.in. konieczność  podniesienia
niwelety drogi, konieczność wybudowania dodatkowych zjazdów, konieczność ulepszenia podłoża
gruntowego wynikająca z uszczegółowienia badań  podłoża, wykonania odwodnienia poprzez
ułożenie korytek betonowych, konieczność  zapewnienia dróg objazdowych), usunięcie kolizji,
zabezpieczenie infrastruktury - stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty
dodatkowe.

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym, które mogą  wyniknąć  w trakcie
opracowywania projektu, wymagają  rozwiązania przez Wykonawcę  i uzgodnienia z gestorami
kolidującej sieci. W przypadku konieczności przebudowy kolidującego uzbrojenia, Wykonawca
uzyska warunki techniczne na przebudowę od właściwego gestora sieci. Wykonawca winien w razie
zajścia takiej konieczności podczas prac projektowych oraz uzgodnień dokumentacji projektowej z
gestorami sieci - zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub przeniesienie urządzeń  obcych
znajdujących się  w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu
stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Wykonawca musi liczyć  się  z tym, że rodzaje robót oraz ich ilości, wyszczególnione w
niniejszym PFU oraz jego załącznikach są  orientacyjne i mogą  ulec zmianie po opracowaniu
szczegółowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1) roboty pomiarowe:
− długość odcinka drogi – ok. 0,0934 km;
− Zamawiający przyjął  początek przebudowywanej drogi przyjęto na granicy działek nr ewid.
1274/15 i 1274/11 obręb 2 Boćki, zaś koniec na krawędzi jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej na
granicy działek nr ewid. 1274/15 i 1274/2 obręb 2 Boćki;
2) zdjęcie humusu:
− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć  humus występujący w miejscach planowanych
wykopów i nasypów. Zaleca się wykorzystanie go przy wykonywanych robotach, nadmiar wywieźć
w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:
− brak zinwentaryzowanych drzew i krzaków na mapie do celów projektowych;
4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:
− wykopy −  należy przewidzieć  przy wykonywaniu koryta pod wykonywaną  konstrukcję
nawierzchni jezdni, zjazdów, przy wykonywaniu muldy w celu odwodnienia drogi. Zaleca się
niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyjąć  na odwiezienie na odkład w miejsce
wskazane przez Zamawiającego – najbliższe w odległości do 2km, lub do utylizacji,
− nasypy – zaleca się  grunt na nasypy przyjąć  z dowiezieniem z dokopu z pomniejszeniem o
pozyskany z wykopów grunt nadający się do wbudowania w nasypy,
− ilość  robót ziemnych wyliczyć  na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;
5) podbudowy - z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
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6) warstwa ulepszonego podłoża (w razie potrzeby jej zastosowania) - z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego;
7) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) - z mieszanki związanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego;
8) warstwa odcinająca – w razie zajścia takiej potrzeby;
9) nawierzchnia jezdni drogi:
− warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej – grubości 8 cm
− podsypka cementowo-piaskowa – grubości 5 cm
10) nawierzchnia jezdni zjazdów:
− warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej – grubości 8 cm
− podsypka cementowo-piaskowa – grubości 5 cm
11) obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać  krawężnikami betonowymi
15x30cm/15x22cm albo opornikami betonowymi 12x25cm na ławie betonowej gr. 10cm, beton
C8/10;
12) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizację  miejsc wysadzinowych należy określić  na
podstawie oceny wizualnej i badań  geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegółowiające
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badań podłoża stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU;
13) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie przyszłego odwodnienia drogi −
zaprojektowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni drogi oraz terenu
pasa drogowego zapewniających swobodny spływ wód opadowych i roztopowych w tym
zaprojektowanie muldy lub umocnionego cieku z prefabrykatów betonowych po stronie prawej;
14) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów
− nawierzchnię zjazdów na posesje wykonać z kolorowej kostki betonowej  np. czerwonej gr. 8cm,
szerokość jezdni zjazdów zgodna z szerokością istniejących bram na posesje, lecz nie mniejsza niż
3,0m, długość zjazdów do granicy pasa drogowego lub istniejących bram, ogrodzeń w tym pasie;

Ostateczną ilość i lokalizację zjazdów uzgodnić z Zarządcą drogi;
Pożądane lokalizacje i minimalne parametry zjazdów podano na Koncepcji zagospodarowania

terenu będącej załącznikiem Nr 4 do niniejszego PFU.
15) elementy bezpieczeństwa ruchu:
− oznakowanie pionowe – wykonać  zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań  projektowych
drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
− oznakowanie poziome – nie przewiduje się;
16) urządzenia i sieci
− sieć telekomunikacyjna – usunięcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami osłonowymi
w razie ich braku,
− inne sieci i urządzenia uzbrojenia podziemnego – odpowiednio: usunięcie ewentualnych kolizji
lub zabezpieczenie rurami osłonowymi w razie ich braku;
17) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
− ustawienie tablic informacyjnych – 2 szt.

Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:
- być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i przenoszenie na
podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, biorąc pod uwagę określoną
nośność podłoża gruntowego,
- być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów,
- zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni,
- być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu lata oraz niskie
w ciągu zimy,
- spełniać funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody,
- być odporna na wysadziny,
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- zapewniać  odpowiednie właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość  podłużną  i
poprzeczną w chwili oddania do użytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi dla dróg, zapisami poszczególnych STWiORB oraz warunków gwarancji
i rękojmi.
Krawężniki betonowe użyte do budowy muszą  spełniać  parametry określone normą  PN-EN
1340:2004/AC:2007P „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wymiary 15x30cm, 15x22cm
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- nasiąkliwość – klasa 2 (B)
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie klasa – 2 (T) – min. 4,0MPa lub 3 (U) – min. 4,8MPa
- odporność na ścieranie – min. klasa 3 (H) albo wyższa
- klasa betonu C30/37
Betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać warunki normy PN-EN 1340:2004/AC:2007P
„Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie – klasa 2 (T)
- odporność na ścieranie – klasa 3 (H) albo wyższa
- odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca (minimalna wartość deklarowana)
- klasa betonu C30/37
Kostka betonowa - parametry techniczne użytej do wykonania nawierzchni jezdni zjazdów muszą
spełniać  parametry określone normą  PN-EN 1338:2005/AC:2007P „Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu nie mniejsza niż 3,6Mpa
- klasa odporności na ścieranie 4 (I)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem
soli odladzających - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować  trwałość  w zakładanym okresie
eksploatacji oraz spełniać  wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczególnionych parametrów.
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich

Nie dotyczy.
1.4.3. Natężenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarządcę  drogi w latach ubiegłych obserwacji wynika, iż
występuje natężenie ruchu KR-1.
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi przewiduje się  wykonanie oświetlenia
ulicznego zgodnie z wytycznymi w niniejszej PFU oraz warunkami technicznymi, które należy
uzyskać na etapie projektowania.

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się  następujące uzbrojenie terenu: wodociąg,
podziemna kablowa linia telekomunikacyjna i kanalizacja sanitarna. Lokalizacja infrastruktury
technicznej pokazana jest na załączonej do PFU mapie do celów projektowych oraz koncepcji
zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczęciem wykonywania robót w celu uniknięcia niespodziewanych kolizji z
uzbrojeniem terenu - należy sprawdzić w Ośrodku Geodezji Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim oraz u gestorów sieci czy od czasu sporządzenia niniejszego opracowania na
przedmiotowym terenie nie zostały umieszczone elementy infrastruktury podziemnej lub
nadziemnej.
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Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń  podziemnych prowadzić  ręcznie ze
szczególną  ostrożnością. Podczas pracy sprzętu zachować  bezpieczną  odległość  od linii i sieci
naziemnych i podziemnych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić
właścicieli urządzeń i sieci o planowanych robotach i wyznaczyć dokładny ich przebieg.
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych

Poniżej opisane wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczą
całości inwestycji. Przy przygotowaniu oferty należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania.
2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiający wymaga aby przebieg drogi i oświetlenie uliczne zaprojektować i wykonać w
pasie drogowym tej drogi zgodnie z koncepcją  dołączoną  do niniejszego PFU. Dopuszcza się
wykonanie koniecznych i niezbędnych do wykonania zamówienia robót poza pasem drogowym
drogi, jeśli wyniknie to z uzgodnień na etapie projektowania z gestorami sieci. Zmiany koncepcji są
dopuszczalne w uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie i muszą  być
dokonane z uwagi na przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jeśli są korzystne
dla Zamawiającego i wyrazi on na to zgodę.
2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Zamawiający wymaga aby przyjęte rozwiązania odpowiadały zasadom wiedzy technicznej,
obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR należy określić wymagania dotyczące dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt
wykonawczy ma zapewnić by urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się
na poboczu nie utrudniały użytkowania pobocza przez osoby niepełnosprawne.

Mimo iż  do zgłoszenia robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem nie jest
wymagane sporządzenie projektu budowlanego ani wykonawczego, jednak Zamawiający w
niniejszym postępowaniu wymaga oprócz materiałów do zgłoszenia również sporządzenia projektu
wykonawczego oraz przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. Jeśli zgodnie z obowiązującymi
przepisami niezbędne będzie wykonanie projektu budowlanego, należy go wykonać  i uzyskać
pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa (wielobranżowa) powinna zawierać  opracowania na mapie
sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w następujących branżach:
- drogowej – przebudowa drogi
- elektrycznej – budowa sieci oświetleniowej;
- telekomunikacyjnej – ewentualne zabezpieczenie istniejącej linii telekomunikacyjnej;
- ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nie zainwentaryzowanym na mapie do
celów projektowych, na której opracowano koncepcję.

Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W dokumentacji projektowej należy zastosować  rozwiązania konstrukcyjne i parametry

uwzględniające zapisy niniejszego PFU, zaś przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z wszelkimi
aktualnymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzględniać  musi w szczególności
zapisy:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.)
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- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
Materiały do zgłoszenia oraz projekt wykonawczy powinny zostać opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-użytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawcę decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualną mapę do celów projektowych otrzymaną od Zamawiającego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowaną  i rozszerzoną o niezbędny zakres przez Wykonawcę,
4) Pomiary i inwentaryzacje własne Wykonawcy,
5) Badania, odkrywki, obliczenia,
6) Opinie geotechniczną z badań podłoża gruntowego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegółowioną przez Wykonawcę o dodatkowe odwierty.
Projekt budowlany powinien składać się w szczególności z (w przypadku zajścia konieczności jego
wykonania):
1) Projektu zagospodarowania terenu
2) Projektu architektoniczno-budowlanego
3) Projektu technicznego
4) załączników projektu budowlanego:

a) opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien składać się w szczególności z:
1) Części opisowej opisującej stan istniejący i projektowany;
2) Części rysunkowej zawierającej plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
wykonywania;
3) Projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
Część opisowa projektu wykonawczego
- dla branży drogowej i innych, jeżeli będą niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą
PFU i dokładnie opisywać projektowane rozwiązania.
- wszelkie obliczenia projektowanych robót – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie
budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, roboty
ziemne, itp. powinny być sporządzone w formie tabelarycznej.
Część rysunkowa projektu wykonawczego powinna zawierać co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie do celów projektowych w skali 1:500
(teren zabudowany) i powinien zawierać między innymi: pikietaż, lokalizację i parametry odcinków
prostych, załamań, łuków poziomych, jezdni, zjazdów, skrzyżowań  z graficznym określeniem
rodzaju nawierzchni, proj. słupy oświetleniowe, urządzenia odwadniające, lokalizację  miejsc i
sposobu zabezpieczeń i usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz nadziemnym itp.,
2) Profil podłużny w skali 1:100/1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego terenu,
projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej
niwelety, lokalizację skrzyżowań z drogami publicznymi, lokalizację zjazdów,
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze
wyliczenie robót ziemnych,
4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowaną konstrukcją nawierzchni oraz jej lokalizacją,
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5) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów w tym dla
każdego rodzaju zjazdu.

Część  rysunkowa projektów wykonawczych pozostałych branż  tj. branży elektrycznej i
ewentualnie innych branż  powinna zawierać  rysunki, schematy, przekroje itp. niezbędne do
prawidłowego wykonania i wyliczenia planowanych do wykonania robót.
Przedmiary robót

Przedmiary robót dla branży drogowej i elektrycznej oraz w razie potrzeby dla innych branż
należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454).
Przedmiar robót należy wykonać w układzie STWOiR tj.:

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać  obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub
odwoływać  się  do obliczeń  zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót
Powierzchnie zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiarów i lokalizacji.
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy na
podstawie którego określił  wartość  wynagrodzenia za realizację  przedmiotu umowy, z
zastrzeżeniem, że odnośnie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie mają postanowienia Umowy
dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla każdej branży oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego będą  podstawą  przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności na
uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie zmianie.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zwane dalej STWiOR

Opracować  w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014) lub o inne zalecane opracowania tego typu. STWiOR powinny
zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz
roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawierać co najmniej zakres
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Projekt organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu po przebudowie drogi oraz projekt czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w pasie drogowym powinny być  wykonane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem  na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 784).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
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1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może
dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację  istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie
lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu;
6) Nazwisko i podpis projektanta.

Projekt stałej organizacji ruchu należy przedstawić do zatwierdzenia dla organu zarządzającego
ruchem na tej drodze.
Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować  zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).
Kontrola i odbiór kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi być  wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie
CD/DVD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub .pdf lub równoważne
b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, kosztorysy i
tabele
c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz .pdf lub równoważne.

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznawania się z przebiegiem i postępem prac na
każdym etapie realizacji zadania. Zalecana jest bieżąca współpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiającym w tym zakresie.
3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek
do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiającego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie z nim
uzgodnić.
4) Dokumentacja powinna być  zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiadać informację o zawartości.
5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą  protokołu zdawczo –
odbiorczego po przygotowaniu i przedłożeniu mu przez Wykonawcę  wszystkich niezbędnych
dokumentów wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbędnymi załącznikami.
2.1.3. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych:
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów
pomiarowych i ich oznaczeń, zabezpieczenia znaków geodezyjnych, znaków granicznych itp. a w
przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń.
Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować  zgodnie z wcześniej sporządzonym i

zatwierdzonym przez zarządcę ruchu projektem czasowej organizacji ruchu.
Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany

materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w
taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. Pozostały materiał (warstwa
gleby, humus) po zakończeniu robót należy zagospodarować w taki sposób aby w otoczeniu drogi
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nie powstały (sztuczne) zbędne nasypy.  Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2km leżą po stronie Wykonawcy.
Konstrukcja nawierzchni
1. Ciąg pieszojezdny:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – kolor grafit
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. 22cm
- ewentualne dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszenie podłoża zostaną przyjęte na
etapie projektowania.
Obramowanie jezdni:
- krawężniki betonowe 15x30cm/15x22cm na ławie betonowej.

Ostateczna cała konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe powinny zostać dobrane
przez projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego, ewentualnych dodatkowych badań i
wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podłoża lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne
potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy doprowadzić je do wymaganej
nośności na koszt Wykonawcy.
2. Zjazdy zwykłe
− kostka brukowa betonowa grubości 8cm – kolor czerwona
− podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0-31,5 stabiliz. mechanicznie gr. min. 20 cm
− warstwa odcinająca z piasku – gr. min. 10cm w razie potrzeby
Obramowanie zjazdu:
− krawężniki betonowe 15x30cm/15x22cm lub oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej
Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: wodociąg, podziemna linia telekomunikacyjna i
kanalizacja sanitarna. Dodatkowo należy zaprojektować słupową linię oświetleniową. Należy w
uzgodnieniu z gestorami urządzeń i sieci zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń
z projektowaną przebudową drogi.
Roboty wykończeniowe.

Wykonawca ma obowiązek uporządkować  teren w otoczeniu budowy, jeżeli został  on
naruszony. Musi zadbać o estetykę. Należy zaprojektować tereny zielone pokryte warstwą humusu i
obsiane mieszanką traw niskich w pasie pomiędzy obramowaniem, a granicą pasa drogowego lub
ogrodzeniem.
Wskaźniki ekonomiczne.
Określenie zakresu wyceny całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy
uwzględnić wszystkie koszty związane z:
− uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów, wszelkich
niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, postanowień  i decyzji
administracyjnych wynikających z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą  realizację
inwestycji i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją  na poszczególne
branże,
− wykonaniem przebudowy drogi odpowiednio do zakresu i potrzeb określonych w niniejszym
PFU, w tym budową linii oświetlenia ulicznego, oznakowania drogi itp.,
− obsługą geodezyjną budowy,
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− okresem oferowanej gwarancji i rękojmi – minimum 3 lata lub dłuższym określonym w ofercie,
punktowane jest 3-5 lat.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim
doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe
lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:
1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót

Przebudowa drogi winna być  wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w
szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację  projektową  i Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2) Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) przegląd w okresie rękojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
inspektor nadzoru lub upełnomocnieni przedstawiciele Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Jakość  i ilość  robót ulegających zakryciu oceniany będzie na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
4) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór robót
częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  operat kolaudacyjny, który winien
zawierać:
załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy,
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie
(jeśli wymagane) rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego
załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – sprawozdanie
techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły konieczności,
załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia,
załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę, sprawdzeń i badań,
załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
załącznik nr 8) protokół  odbioru terenu budowy z powołaniem się  na właściwy protokół
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6) Przegląd w okresie rękojmi

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.
7) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót.
8) Wzory druków

Zamawiający udostępni druki funkcjonujące w Urzędzie Gminy Boćki, a obowiązujące przy
realizacji zadań w ramach robót inwestycyjnych.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie pozostałe, niezbędne dokumenty
potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych
przepisów.
Należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
a) uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane
zgodnie z prawem;
b) uzyskać  wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla
wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.
Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne
przymiotu ostateczności. W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków
powinny być kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji
publicznej prowadzących   postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca
zobowiązany jest do  niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią  wezwania,
uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w
załącznikach do wniosku;
c) uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na budowę, przebudowę
lub likwidację  infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urządzeń  infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci
wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych) powinny
spełniać obowiązujące przepisy i normy;
Ponadto na wykonawcy spoczywać  będzie obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na
realizację zamierzenia budowlanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego;
d) za zgodą  Zamawiającego, należy dokonać  uzgodnień  projektów dotyczących infrastruktury
technicznej niezwiązanej przebudową drogi, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury.
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane

Zgodnie z zamieszczoną w części III niniejszego opracowania koncepcją przebudowy drogi
planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid. 1274/15 i 1274/11 Obręb 2
Boćki, gmina Boćki, pow. bielski.

Kopia Oświadczenia Wójta Gminy Boćki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
na cele budowlane stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oryginał tego oświadczenia przy podpisaniu umowy.
3.3 Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
3.3.1. Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z późn. zmianami);
3) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 344);
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z późn. zmianami);
5) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zmianami);
6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
633);
7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645);
8) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz.
988 z późn. zmianami);
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9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn.
zmianami);
10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679);
11) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
14) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 784);
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn.
zmianami);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126);
18) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
późn. zmianami);
19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
20) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z późn. zmianami);
21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663).

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą  one miały
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w
życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3.3.2. Wytyczne i instrukcje

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczególności:
1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń  na drogach krajowych Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.

strona 22 z 26



2) WT-2 2014 - część I Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.
3) WT-2 2016 - część  II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.
4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.
5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg
krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.
3.3.3. Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi
1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych. Załącznik do
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
2) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać  zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów,
katalogów itp. oraz stosować je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dokumentacja wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinna być zgodna z przepisami prawnymi
obowiązującymi na dzień złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację  inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą  o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2023 poz. 162).

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowań  określa obowiązujące Wykonawcę  uwarunkowania oraz
wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić  wszelkie
wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące
projektowania i wykonywania inwestycji.
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych
3.4.1. Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych aktualna na dzień 27.04.2023r. w postaci elektronicznej stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszego PFU. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub uaktualnienie w
zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu inwestycji leży po stronie Wykonawcy.

Część  III niniejszego opracowania zawiera część  rysunkową, przedstawiającą  lokalizację
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne rozwiązanie sytuacyjne dla
planowanego przedsięwzięcia, co ma na celu zobrazowanie przybliżonego rozwiązania dla
planowanych robót. Jednocześnie materiał  ten posłużył  do oszacowania przybliżonych ilości
poszczególnych robót, co ma na celu ułatwienie Wykonawcy oszacowania kosztów robót.
Przedstawione rozwiązania traktować należy jako orientacyjne, pożądane przez Zamawiającego.
3.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonał  jeden otwór geotechniczny w obrębie istniejącej drogi.
Projektowana głębokość wiercenia wyniosła ok. 2,0m p.p.t.. Wiercenie było wykonywane ręcznie.
W wykonanym otworze poziom zwierciadła wody gruntowej nie został  nawiercony.
Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w różnych
porach roku może się  zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów itp. Przy
projektowaniu należy brać pod uwagę wyższy poziom wód gruntowych.

W podłożu pod warstwą  nasypu niekontrolowanego ze żwiru zalegają  głównie grunty
wysadzinowe: piaski gliniaste i gliny zwięzłe.

Część  III niniejszego opracowania zawiera opinię  geotechniczną  sporządzoną  przez
uprawnionego geologa, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU.
3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
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Przedmiotowe zadanie przebudowy drogi realizowane będzie w części miejscowości Boćki
wpisanej do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 czerwca
1978r., L.dz. KL.WKZ.-5340/3/78 jako historyczny układ przestrzenny ukształtowany w okresie od
XVI w. do XVIII w. W związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 1999r. województwa
podlaskiego, zabytkowy układ przestrzenny miejscowości Boćki został  wpisany do rejestru
zabytków województwa podlaskiego pod numerem A-413.

Prace budowlane na tym odcinku należy prowadzić po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia
na prowadzenie robót od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tym pozwoleniu.
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Brak istniejącego zadrzewienia ujętego na mapie do celów projektowych, która stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien dokonać  wizji
lokalnej w terenie, gdyż w trakcie realizacji robót budowlanych może wystąpić na niej zieleń nie
ujęta na mapie, np. odrosty krzaków itp.
3.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający nie posiada ww. dokumentów.
3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Odcinek o nawierzchni gruntowej ulepszanej kruszywem, brak pomiarów ruchu drogowego,
hałasu i innych uciążliwości. Przyjęto ruch kategorii KR-1. Wykonawca powinien dokonać
własnych pomiarów w razie zajścia takiej konieczności.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek

Stan istniejący pasa drogowego drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym ujęto na aktualnej
mapie do celów projektowych sporządzonej przez uprawnionego geodetę, która stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszego PFU.
W pasie drogowym występują następujące urządzenia:
- sieć wodociągowa;
- podziemna kablowa linia telekomunikacyjna – w poprzek drogi, w km ok. 0+092,50;
- kanalizacja sanitarna.

Nie wyklucza się  jednak istnienia uzbrojenia nad i podziemnego oraz elementów
zagospodarowania terenu, które nie zostały zainwentaryzowane z różnych powodów.
Przewidywane rozbiórki, remonty itp:
- częściowa rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obramowaniem z
krawężników betonowych na ławie na początku projektowanego przebudowywanego odcinka
drogi.

Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek urządzeń zabezpieczających ruch (nadające się do
ponownego wbudowania) tj.: słupki do znaków drogowych, tarcze znaków drogowych, słupki
prowadzące i  przeszkodowe, słupki blokujące itp. – stanowią własność Zamawiającego, z której
Wykonawca musi się  rozliczyć. Materiały te należy wywieźć  w miejsce wskazane przez
Zamawiającego na odległość  do 2km od placu budowy (w m. Boćki). Koszt transportu we
wskazane miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie
rozbudowy drogi.

Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek, nadające się do ponownego wbudowania, tj.:
kruszywo  łamane z podbudów, kruszywo nawierzchniowe, destrukt bitumiczny, kostki kamienne,
kostki brukowe betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice
reklamowe, płyty drogowe betonowe, płyty chodnikowe, płyty ażurowe, rury betonowe, żelbetowe,
elementy betonowe, żelbetowe itp. – stanowią własność Zamawiającego, z której Wykonawca musi
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się rozliczyć. Materiały te należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość
do 2km od placu budowy. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest
zawarty w cenie oferty na wykonanie rozbudowy drogi.

Materiały z rozbiórki nie nadające się do bezpośredniego ponownego wbudowania takie jak
gruz i uszkodzone elementy z rozbiórek: ogrodzeń, nawierzchni lub podbudowy betonowej itp,
krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, gruz z ław betonowych – stanowią własność Wykonawcy
i powinny zostać  wywiezione na pozyskane przez niego składowisko lub wysypisko. Koszt
wywozu oraz utylizacji należy do Wykonawcy robót. Sposób składowania musi być  zgodny z
Ustawą  o odpadach i przepisami ochrony środowiska. Koszt transportu, składowania oraz
pozwolenia na składowanie, jest po stronie Wykonawcy i mieści się w ramach Ceny Kontraktowej.

Część z tych materiałów, np. gruz betonowy, destrukt - Inspektor Nadzoru może dopuścić do
ponownego wykorzystania, po przetworzeniu na pełnowartościowy materiał do budowy dróg, jeśli
aktualne w trakcie terminu prowadzenia robót przepisy na to pozwalają  i materiały te spełniają
wymagania dla kruszyw niezwiązanych. Przetworzenie gruzu betonowego polega na jego
przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstałej mieszanki i odsianiu niepotrzebnych
frakcji. Powstałe kruszywo Wykonawca może wykorzystać  jako kruszywo sztuczne do
wykonywanych robót.

Ostatecznie o przydatności materiałów otrzymanych po przetworzeniu materiałów
rozbiórkowych, na podstawie oględzin oraz przedstawionych przez Wykonawcę  wyników
wymaganych badań zdecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym.

Przy rozbiórkach przestrzegać  przepisów ochrony środowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zmianami).
3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi planowana jest budowa słupowej linii
oświetleniowej.

Wykonawca na etapie projektowania przebudowy drogi uzyska niezbędne warunki techniczne i
realizacyjne związane z usuwaniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym.
Wykonawca uzyska też  wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia konieczne do rozpoczęcia,
wykonywania oraz zakończenia budowlanych objętych zamówieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na przebudowę  kolidującej
infrastruktury technicznej.
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zmianami) wymaga realizacji
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na
wykonaniu:
- robót przygotowawczych,
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- robót zbrojarskich,
- robót betoniarskich,
- robót montażowych,
- robót izolacyjnych,
- robót odwodnieniowych,
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- robót w zakresie podbudów i nawierzchni,
- robót wykończeniowych
będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizację niniejszego zadania – do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest
to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace
projektowe: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej
przez Wykonawcę). Termin zakończenia prac projektowych oraz budowlanych może zostać
przedłużony w szczególności z uwagi na przedłużające się  postępowania administracyjne (np.
zgłoszenia itp), uzgodnienia, opinie oraz z innych powodów niezależnych od Wykonawcy, których
nie można było przewidzieć na etapie składania oferty, zgodnie z zapisami Umowy.

Do ww. wskazanego terminu wlicza się  także okres zimowy, w którym mogą  zostać
wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w
terminie od 15 grudnia do 15 marca. Ewentualne dodatkowe warunki zmiany terminów wykonania
zamówienia określono w SWZ oraz projekcie Umowy.
Harmonogram robót związanych z realizacją zadania

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Harmonogram powinien zawierać  terminy realizacji
poszczególnych etapów robót. Dopuszcza się  zmianę  harmonogramu z uwagi na okoliczności
niezależne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiającego może on
zostać skorygowany na etapie realizacji Zamówienia. Szczegółowe warunki zmiany określono w
projekcie umowy z Zamawiającym.
3.4.11. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty

Lp. Rodzaj robót Ryczałtowa wartość robót w zł
(brutto)

1. Kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę drogi  na
działce nr ewid. 1274/15 w Boćkach

2. Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1274/15 w Boćkach

RAZEM BRUTTO:

UWAGA: Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy
będącej załącznikiem do niej.

III. ZAŁĄCZNIKI DO PFU
1. Kopia Oświadczenia Wójta Gminy Boćki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
na cele budowlane
2. Mapa do celów projektowych aktualna na dzień 27.04.2023r.
3. Opinia geotechniczna
4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu
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