Zakacznik nr 8b do SWZ
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

»Vodernizacja infrastruktury drogowej w miejscowosci Bo¢ki”

W ramach tej inwestycji zostang wykonane zadania:

a) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108773B tj. ul. Lipowej w Bockach — wg odrgbnego
PFU

b) Przebudowa drogi na dzialce nr ewid. 1274/15 w Bockach — czego dotyczy niniejsze PFU

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
Pas drogowy drogi:
- dziatki nr ewid.: 1274/15, 1274/11 Obrgb 2 Bocki, pow. bielski

3. Nazwy i kody CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzgdnych

45316110-9 Instalowanie urzagdzen oswietlenia drogowego

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Boc¢ki

ul. Plac Armii Krajowej 3

17-111 Boc¢ki

5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamdowienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
1.1.1. Dane ogdlne drogi

1.1.2. Przekroje normalne drogi

1.1.3. Oswietlenie uliczne

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Stan istniejacy

1.2.2. Stan projektowany

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowe;j

1.2.4. Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi

1.3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robot

1.4.2. Rodzaje robot, ich lokalizacje 1 orientacyjne ilosci robot w zakresie robdt przy obiektach
inzynierskich

1.4.3. Natezenie ruchu

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa
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2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych
2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.3.1. Obowiazujace przepisami prawne, w szczegdlnosci

3.3.2. Wytyczne i instrukcje

3.3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
3.4.1. Mapa do celow projektowych

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbgdne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki
1 ewentualne uwarunkowania rozbiorek

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych 1 teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

6. Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:
mgr inz. Mirostaw Jakubiuk
7. Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy:

Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk
ul. Adama Mickiewicza 192 lok. 1
17-100 Bielsk Podlaski
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i przebudowa drogi w miejscowosci Bocki
zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1274/15 1 1274/11 na odcinku w pikietazu roboczym od km
0+000,00 do km 0+093,40.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezb¢dnych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajagcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne dla wykonania Zamowienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego 1 Warunkami Umowy, wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji jesli bedzie
wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa w momencie zakonczenia robdt budowlanych i ich
odbioru.

Szczegotowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z p6zn. zmianami).

Zamoéwienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy
drogi na dziatce nr ewid. 1274/15 wraz budowg i ewentualng przebudowa oraz zabezpieczeniem
kolidujacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na odcinku o dtugosci okoto 93,4mb wraz z
wykonaniem tej przebudowy. Ostateczna dlugo$¢ zostanie okreslona na etapie projektowym z
uwagi na projektowane wyokraglenia zataman trasy tukami poziomymi i mozliwe zmiany tej
dhugosci uzaleznione od zastosowanych promieni tych tukow.

Zamowienie obejmuje rowniez roboty branzowe:

- branza elektryczna — budowa sieci o$wietleniowej;

- branza telekomunikacyjna — ewentualne zabezpieczenie istniejacych linii telekomunikacyjnych;

- ewentualne usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nie zainwentaryzowanym na mapie do
celow projektowych, na ktérej opracowano koncepcje;

wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgod 1 decyzji administracyjnych na
podstawie koncepcji projektowej Zamawiajacego bedacej zalgeznikiem Nr 4 do niniejszego PFU, a
nastepnie wykonanie przebudowy drogi.

Nalezy réwniez zaprojektowaé 1 wykona¢ organizacje ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i ewentualnie poziomym, uwzgledniajagcym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj” w zakresie
jaki bedzie wymagany przez obowigzujace przepisy prawne oraz Zamawiajacego.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Opisie ogdlnym przedmiotu zamdwienia, jakie mogg
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
postanowien zawartych w SWZ, PFU oraz Umowie nie bedg powodowaty zmiany kwoty
ryczattowej oraz przedluzenia realizacji inwestycji.

Uznaje sig, iz pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sa tozsame 1 mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilo$ci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawieraja bezwzgledne
minimum robdt do zaprojektowania 1 wykonania. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$¢
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilo$ci lub zmniejszenia parametrow nalezy uzyskac¢ zgode
Zamawiajacego.

ZamoOwienie obejmuje réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien,
decyzji oraz zezwolen na przebudowe drogi na dziatkach o nr ewid. 1274/151 1274/11 na odcinku
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od km 0+000,00 do km 0+093,40 o tacznej dtugosci okoto 93,4mb wraz z niezbedng budowa lub
przebudowg oraz zabezpieczeniem kolidujacych sieci infrastruktury techniczne;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Planowana jest przebudowa drogi na odcinku w pikietazu roboczym od km 0+000 do km
0+093,40 na dtugosci okoto 0,0934km.

Poczatek odcinka do przebudowy przyjeto na granicy dziatek nr ewid. 1274/15 1 1274/11 obrgb
2 Bocki, za$ koniec na krawedzi jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej na granicy dziatek nr ewid.
1274/15 1 1274/2 obreb 2 Bocki.

Szczegotowa lokalizacje przedsiewziecia przedstawiono na zalgczniku graficznym bedacym
zalacznikiem Nr 4 do niniejszego PFU z koncepcja 1 planem sytuacyjnym sporzagdzonym na mapie
do celéw projektowych.

Kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym wynikajacym z koncepcji
przebudowy bedacej zatacznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem okreslenia
szacunkowego rozmiaru robot przyjetych do wyceny. W zwigzku z projektowanymi tukami
poziomymi dtugos¢ odcinka moze nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporzadzania dokumentacji
projektowej nalezy przyja¢ dokladny kilometraz ewidencyjny poczatku i1 konca drogi do
przebudowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

1.1.1. Dane ogdlne drogi

- dlugos¢ ok. 0,0934km
- kilometraz roboczy od km 0+000,00 do km 0+093,40
- kategoria ruchu KR-1

Na drodze przewiduje si¢ wykonanie ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej
betonowe] szer. 6,5m wraz z obramowaniem kraweznikami betonowymi 1 wprowadzenie strefy
zamieszkania.

Korpus drogi gminnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ dla uktadu docelowego, wysokos¢
skarp nasypoéw 1 wykopow ustalona bedzie na etapie Projektu Wykonawczego przez Wykonawce na
podstawie niwelety drogi i zaprojektowanego sposobu odwodnienia.

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

1.1.2. Przekroje normalne drogi

- przekr6j normalny - ciag pieszo-jezdny, bez wyodrebnionej jezdni i drogi dla pieszych
(poprzeczny)

- przekroj jezdni: - spadek prawostronny

- szerokos¢ jezdni - 6,5m

W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych konieczno$cig zmiany charakterystycznych parametrow
2) koniecznosci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU

3) zmniejszenia lub zwickszenia zakresu robot

4) przedtuzenia terminu realizacji inwestycji

— zastosowanie maja warunki Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym.

1.1.3. Oswietlenie uliczne

Wszystkie prace w obrgbie sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w
uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok, rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Budowa sieci kablowej podziemnej oswietlenia ulicznego.

Klas¢ oswietleniowa projektowanej drogi nalezy dobra¢ na podstawie normy PN-EN 13201-
1:2016-02. Projekt przewiduje wybudowanie sieci kablowej o$wietlenia ulicznego oraz sthupoéw
aluminiowych z oprawami typu LED, wysoko$¢ zawieszenia opraw — min. 9m. Proponowang
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lokalizacje stupow oswietleniowych wraz z przebiegiem kablowej doziemnej linii o$wietlenia
pokazano w zataczniku Nr 4 do PFU. Na ewentualng uzasadniong zmiang rozstawu stupow nalezy
uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Tras¢ kabli podziemnych zasilajacych projektowane os$wietlenie
uliczne okresli¢ po uzyskaniu warunkow przytaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia z
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Stupy zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym soli, np. elastomerem. Projektowane stupy
oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767:2008 ,,Bierne bezpieczenstwo
konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych”. Zgodnie z ww. normg dla drég w terenie
zabudowanym, dla ktérych nie podniesiono dopuszczalnych predkosci, stupy powinny spetniaé
wymagania dla ,,klasy 0”.

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny zapewni¢ parametry o$wietlenia zgodnie z norma
PN-EN 13201:2016 ,,O$wietlenie drog” dla przyjetej klasy oswietleniowej, co powinno by¢
potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi.

Budowa os$wietlenia ulicznego - zakres robét:

- montaz shupéw aluminiowych anodowanych z oprawami o§wietleniowymi LED — ok. 4 szt;
- budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego o dtugosci ok. 140m.

Kable nN uklada¢ w ziemi na glebokosci min. 0.7m na 10 cm podsypce z piasku. Na
skrzyzowaniach 1 zblizeniach do istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz pod
wjazdami na posesje kable uktada¢ w rurach ostonowych.

Wszelkie wzajemne zblizenia projektowanej oraz istniejgcej infrastruktury technicznej
projektuje si¢ zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o odpowiednich $rednicach i parametrach
technicznych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Stan istniejacy

Droga obje¢ta zamowieniem zlokalizowana jest w centrum miejscowosci Boc¢ki w powiecie
bielskim w wojewddztwie podlaskim. Droga przebiega na odcinku od drogi krajowej Nr 19 tj. ul.
Bielskiej do drogi o nawierzchni bitumicznej na dziatce o nr ewid. 1274/2 obregb 2 Bocki. Istniejgca
nawierzchnia drogi na dzialce nr ewid. 1274/11 z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego.
Odcinek drogi objety zamoOwieniem posiada nawierzchni¢ gruntowa ulepszang kruszywem, na
krotkim odcinku nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Do dziatki nr ewid. 1274/15
przylegaja dwie dziatki, po stronie prawej dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, po stronie lewej dziatka niezabudowana. Na odcinku od ul. Bielskiej wzdluz
drogi o istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wystepuje gltownie zabudowa handlowo-
ustugowa, za$ na przebudowywanym odcinku mieszkaniowa.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi posiada nawierzchni¢ gruntowa ulepszang
kruszywem o szerokosci zmiennej od ok. 5,7m do 6,8m, w ztym stanie technicznym. Na jej
poczatkowym odcinku dtugosci okoto 5Sm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, na szeroko$ci
zjazdu do posesji o nr ewid. 1274/16.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna,
podziemna kablowa linia telekomunikacyjna.

W pasie terenu robot brak drzew i krzakow.

Szeroko$¢ pasa drogowego ok.10m.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw woéd opadowych 1 roztopowych
na przylegly teren nieutwardzony pasa drogowego.

1.2.2. Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia na podstawie ponizszych dokumentow
przekazanych przez Zamawiajgcego:
1) wynikow badan podioza gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
uprawnionego geologa, ktore moze uszczegdtowic.
2) mapy do celéw projektowych aktualnej na dzien 27.04.2023r. bedacej zalacznikiem do
niniejszego PFU, ktorg w razie potrzeby nalezy uaktualni¢ lub jej zakres dostosowac do rozwigzan
projektowych.
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3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych z posiadanych uzgodnien, opinii,
porozumien, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wykona przebudowe drogi w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU i wiedzg techniczng. Nalezy zastosowaé rozwigzania
parametréw geometrycznych pozwalajacych zrealizowaé inwestycje w istniejagcym pasie drogowym
oraz zapewni¢ prawidlowe powierzchniowe odwodnienie jezdni drogi. Przewidzie¢ korekte
istniejacych rzednych wysokosciowych niwelety nawierzchni w profilu podtuznym oraz przekroju
poprzecznym, jednak uwzgledniajacg konieczno$¢ dostosowania si¢ do istniejgcych krawedzi drog
na poczatku i koncu zakresu opracowania, zjazdéw i terenu przylegltego oraz do planowanego
sposobu odwodnienia.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

- przekr6j normalny (poprzeczny) - ciag pieszo-jezdny, bez wyodrebnionej jezdni i drogi dla
pieszych

- szerokos¢ jezdni - 6,5m

Konstrukcj¢ nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zal. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej ,,Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badan podloza gruntowego bedacych Zatacznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegOtowi¢ poprzez zageszczenie odwiertow w miejscach watpliwych 1 wykona¢ dodatkowe
badania podtoza.

Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KRI/KR2 w nastepujacych wariantach
materiatlowych:

- nawierzchnia jezdni drogi: kostka betonowa brukowa gr. 8cm (kolor grafit) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm

- zalecana podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5mm wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie konieczno$ci nalezy zaprojektowaé warstwe mrozoochronng lub ulepszenie podioza
zgodnie z Tablicg 8.4 zawarta w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup no$nosci
podtoza G1-G4 biorgc pod uwage badania podtoza i istniejgce warunki gruntowo — wodne

- mozliwe inne dopuszczone do stosowania w/w katalogiem rozwigzanie przyjete na podstawie
przeprowadzonych badan podtoza gruntowego i ostatecznie wybrane przez projektanta na etapie
projektowania przebudowy drogi

- nawierzchnia zjazdow zwyklych — kostka betonowa brukowa gr. 8cm (kolor czerwony) na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm

- zalecana podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5mm

Uzbrojenie terenu:

- przewiduje si¢ budowe sieci o§wietleniowej;

- przewidzie¢ zabezpieczenie, budowe i przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia technicznego
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym oraz innymi sieciami - konieczno$¢ usuniecia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejacych: podziemnej sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji
sanitarnej lub wodociggowej z projektowang jezdnig drogi oraz innymi rozwigzaniami
projektowymi,

- przewiduje si¢ regulacj¢ wysokosciowg istniejacych pokryw studni na kanale sanitarnym, pokryw
studni telekomunikacyjnych, pokryw zaworéw wodociggowych itp.;

- przewidzie¢ korekte istniejacych rzednych wysokosciowych nawierzchni w profilu podluznym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca konieczno$¢ dostosowania si¢ do istniejacej
nawierzchni jezdni na poczatku 1 koncu projektowanego odcinka, terenu przylegtego oraz zjazdow;
- nie przewiduje si¢ budowy kanatu technologicznego z uwagi na spelnienie warunkow zawartych
w Art. 36 pkt. 6ba ppt. 4) Ustawy o drogach publicznych Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 645).
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Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przylaczy
kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji 1 wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawceg rozwigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych, a takze
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamoéwienia przez Wykonawce warunkow
technicznych usunigcia kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez wlascicieli i gestorow
sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujaca infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu. Petna
identyfikacja 1 rozpoznanie oraz wykonanie usunig¢cia wszystkich kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Odwodnienie

Zachowa¢ odpowiednie spadki podtuzne 1 poprzeczne nawierzchni oraz przyleglego do niej
terenu pasa drogowego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie muldy przydroznej po stronie
prawej w celu odprowadzania nadmiaru wody opadowej i roztopowej z nawierzchni drogi. Mulde
nalezy wyzwirowaé lub wykona¢ z betonowych korytek $ciekowych. Proponowane rozwigzanie
pokazano w Zal. Nr 4 do PFU. Dopuszcza si¢ uzasadnione zmiany w przedstawionej w nim
koncepcji  zagospodarowania terenu. Zakres szczegoétowy tych robot nalezy okreslic w
dokumentacji projektowej dla tej inwestycji i uzyskac aprobate Zamawiajacego dla proponowanych
uzasadnionych zmian w koncepcji.

Wycinka drzew lub krzakéw

W pasie planowanych robot brak jest rosnacych drzew i krzakow, stad tez ich wycinki nie wystapia.
Tereny zielone

Nalezy zaprojektowaé tereny zielone pokryte warstwg humusu i obsiane mieszankg traw
niskich w pasie pomiedzy obramowaniem drogi, a granicg pasa drogowego lub ogrodzeniem.
Organizacja ruchu
Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i jej zatwierdzenie, a nastepnie wprowadzic:
1) tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas wykonywania poszczegolnych etapéw robot,

2) statg organizacj¢ ruchu.
Podczas prowadzenia robot zaleca si¢ zamknigcie dla ruchu pieszych i pojazdow catego odcinka
drogi, za wyjatkiem ruchu lokalnego wtascicieli przylegltych do niej nieruchomosci.

Nalezy zastosowac¢ znaki i sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Drogowe bariery ochronne, oznakowanie zbyt matej skrajni

W razie potrzeby lub koniecznos$ci nalezy je zaprojektowac i zastosowacé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami, to jest z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

Do obowiazkow wykonawcy w zakresie dokumentacji nalezy w szczegolnosci:

a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celéw projektowych otrzymanej od Zamawiajgcego przy
podpisaniu umowy.

b) Sporzadzenie niezbednych materiatow, dokumentow, opracowan i1 uzgodnien do skutecznego
zgloszenia do nadzoru wodnego budowy, przebudowy albo odbudowy urzadzen odwadniajacych,
jezeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnych odpowiednich
zgdd wodnoprawnych, jezeli beda wymagane.

c) Poniewaz Zamawiajacy posiada i1 udostepnia opracowanie z wynikami badan podtoza
wykonanymi w 2023 roku, w razie watpliwosci co do podiloza gruntowego na potrzeby
sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonywania robdt budowlanych nalezy je w razie
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watpliwosci lub potrzeby uszczegdtowic 1 ewentualnie rozszerzy¢ poprzez zaggszczenie otworow w
miejscach watpliwych 1 wykona¢ dodatkowe badania podtoza.

d) Opracowanie innych uznanych za niezbe¢dne przez Wykonawce, badZ stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportoéw itp.

e) Sporzadzenie materialow do zgloszenia i1 projektu wykonawczego na przebudowe drogi wraz z
niezb¢edng budowsg, przebudowsg infrastruktury technicznej i usunigciem kolizji - zgodnie z
aktualnymi na dzien realizacji zamowienia przepisami, wiedzg techniczng, sztuka budowlang - w
szczeg6lnosci  branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej - zawierajacych wszelkie
wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia, opinie, decyzje niezbedne do skutecznego zgloszenia
planowanych robot do starosty bielskiego oraz pdzniejszego wykonania robdt budowlanych.
Weczesdniej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym proponowane rozwigzania i uzyskac jego akceptacje.
f) Dokonanie w imieniu Zamawiajacego skutecznego zgloszenia planowanych robot budowlanych
do starosty bielskiego.

g) Opracowanie dodatkowej niezbednej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczegdlnych branz (w razie potrzeby) — rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

h) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t branzy drogowej, branzy
elektrycznej 1 ewentualnie innych branz dla miejsc usuni¢cia kolizji oraz przedstawienie ich do
sprawdzenia 1 akceptacji przez Zamawiajacego. Powinny one zawiera¢ zakres okreslony w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

1) Opracowanie informacji projektanta dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

J) Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu po przebudowie drogi oraz projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot z kompletem wymaganych uzgodnien oraz ztozeniem
ich do zatwierdzenia do zarzadcy ruchu.

k) Sporzadzenie przedmiardéw robot, kosztorysow ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie.

1) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organdw administracji publicznej, instytucji,
podmiotow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia 1 decyzje administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych
przyszla realizacj¢ inwestycji.

m) Do odbioru dokumentacji przez Zamawiajacego dotaczy¢ spis wszystkich opracowan z
o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno
— budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

n) Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi 1 gwarancji za wady robot budowlanych.

o) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawcza w dniu zgtoszenia wykonanych rob6t do odbioru koncowego.

p) Wszelkie koszty ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe;.

Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy kompletnych dokumentow:

Sktad Dokumentéw Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie
moga okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zamowienia. W szczegodlnos$ci nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i
dokumenty w nastepujacej ilosci egzemplarzy przekazywanej Zamawiajgcemu, ilo$¢ ta nie
obejmuje egzemplarzy niezb¢dnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, sktadanych do zewnetrznych Instytucji:
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1) Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
— jedynie w przypadku jesli zostanie przez Wykonawce zaktualizowana - 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej (w formatach pdf+dxf);

2) Uzupetniajaca dokumentacja geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby, w formie dodatkéw do
dokumentéw przekazanych przez Zamawiajacego) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

3) Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

4) Projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi uwzgledniajacy docelowe zrealizowane
rozwigzania projektowe — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;

5) Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — po 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

6) Wniosek — zgtoszenia robot budowlanych do starosty wraz z zalacznikami w tym Materiaty do
zgloszenia — 3egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

7) Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

8) Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych — 2egz. w formie papierowe;j
oraz 1 w formie elektronicznej;

9) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Wykonawczego — 2egz. w formie papierowe] oraz 1 w formie
elektronicznej;

10) Przedmiary Robdt — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej

11) Dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjng — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektroniczne;j

Kazdy komplet nalezy przekaza¢ w tozsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentacje¢ oryginalng w wersji papierowej finalnej 1 zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami.

Calo$¢ opracowanej dokumentacji powinna by¢ opracowana w jezyku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zosta¢ sporzadzona z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

- rysunki — format DXF lub DWG (dopuszcza si¢ tez format PDF)

- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. — format pdf (dopuszcza si¢ tez format
MS Word, MS Excel)

- pliki nie wigksze niz 10Mb.

1.2.4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

¢) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot,

c) realizacja robot po dokonaniu skutecznego zgloszenia wykonywania robdt budowlanych do
starosty powiatowego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji Panstwowego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o pozwoleniu na wykonywanie robdt w strefie ochrony konserwatorskiej -
w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt wykonawczy — po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) wystepowanie pisemne do Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w formie wnioskow o akceptacje
materiatow, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, o dokonanie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikow robdt branzowych,

g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiarow,

h) przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,
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1) Wykonawca winien w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkdéw
matej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepiséw,
J) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robot
branzowych,
k) dokonanie odbiorow robot w zakresie branz zgodnie z wymogami gestorow sieci,
1) przygotowanie materialdw do wnioskdw o pozwolenie na uzytkowanie oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajacego do wlasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane).

W przypadku zajegcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty 1 odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru 1 oddania do uzytkowania przebudowanej drogi w pikietazu roboczym od km 0+000,00 do
km 0+093,40.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamOwienia, w tym przepisami techniczno—budowlanymi, obowigzujagcymi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig¢:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami opracowan wiasnych,
- zapisami niniejszego PFU wraz z zalacznikami.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajac wykonanie robot
przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiazuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wylaczen 1 wiaczen energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjne;j,
wymaganego nadzoru ze strony wlasciwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorow;

3) zapewnienia dostepu do posesji w sasiedztwie placu budowy;

4) wykonania kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obslugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i
$mieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czes$ci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych i
elementéw zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 1
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,
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12) w razie konieczno$ci zapewnienia zabezpieczenia lub przeniesienia zabytkdw matej
architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego
oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisoéw,

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspodtludziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najp6zniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktorych szczegdtowe rozwigzania
moga wptywaé na zwigkszenie zakresu robot (w szczegdlno$ci m.in. konieczno$¢ podniesienia
niwelety drogi, konieczno$¢ wybudowania dodatkowych zjazdow, koniecznos$¢ ulepszenia podtoza
gruntowego wynikajaca z uszczegédtowienia badan podloza, wykonania odwodnienia poprzez
utozenie korytek betonowych, konieczno$¢ zapewnienia drog objazdowych), usunigcie kolizji,
zabezpieczenie infrastruktury - stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem nad i podziemnym, ktéore moga wyniknaé w trakcie
opracowywania projektu, wymagaja rozwigzania przez Wykonawce i uzgodnienia z gestorami
kolidujacej sieci. W przypadku konieczno$ci przebudowy kolidujacego uzbrojenia, Wykonawca
uzyska warunki techniczne na przebudowe od wlasciwego gestora sieci. Wykonawca winien w razie
zaj$cia takiej konieczno$ci podczas prac projektowych oraz uzgodnien dokumentacji projektowe;j z
gestorami sieci - zapewni¢ inwentaryzacj¢, zabezpieczenie lub przeniesienie urzadzen obcych
znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajac wykonanie robdt przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami oraz po uzyskaniu
stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z tym, ze rodzaje robot oraz ich ilosci, wyszczegdlnione w
niniejszym PFU oraz jego zalacznikach sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
szczegdtowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamdowienia Wykonawca jest zobowigzany uja¢ w cenie oferty.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robot

1) roboty pomiarowe:

— dhugos$¢ odcinka drogi — ok. 0,0934 km;

— Zamawiajacy przyjat poczatek przebudowywanej drogi przyjeto na granicy dziatek nr ewid.
1274/15 1 1274/11 obreb 2 Bocki, zas koniec na krawedzi jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej na
granicy dzialek nr ewid. 1274/15 1 1274/2 obrgb 2 Bocki;

2) zdjecie humusu:

— na calej dlugosci odcinka drogi nalezy zdja¢é humus wystepujacy w miejscach planowanych
wykopow 1 nasypow. Zaleca si¢ wykorzystanie go przy wykonywanych robotach, nadmiar wywiez¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

3) usunig¢cie drzew, karczy drzew i1 odrostow krzakow:

— brak zinwentaryzowanych drzew i krzakéw na mapie do celéw projektowych;

4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:

— wykopy — nalezy przewidzie¢ przy wykonywaniu koryta pod wykonywang konstrukcje
nawierzchni jezdni, zjazdéw, przy wykonywaniu muldy w celu odwodnienia drogi. Zaleca si¢
niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyja¢ na odwiezienie na odkltad w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego — najblizsze w odlegtosci do 2km, lub do utylizacji,

— nasypy — zaleca si¢ grunt na nasypy przyja¢ z dowiezieniem z dokopu z pomniejszeniem o
pozyskany z wykopow grunt nadajacy si¢ do wbudowania w nasypy,

— 1ilo$¢ robot ziemnych wyliczy¢é na podstawie przekrojow poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;

5) podbudowy - z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
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6) warstwa ulepszonego podtoza (w razie potrzeby jej zastosowania) - z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego;
7) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) - z mieszanki zwigzanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego;
8) warstwa odcinajaca — w razie zaj$cia takiej potrzeby;
9) nawierzchnia jezdni drogi:
— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej — grubosci 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa — grubosci 5 cm
10) nawierzchnia jezdni zjazdoéw:
— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej — grubosci 8§ cm
— podsypka cementowo-piaskowa — grubosci 5 cm
11) obramowanie nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ kraweznikami betonowymi
15x30cm/15x22cm albo opornikami betonowymi 12x25c¢m na lawie betonowej gr. 10cm, beton
C8/10;
12) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizacje miejsc wysadzinowych nalezy okresli¢ na
podstawie oceny wizualnej 1 badan geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegodtowiajace
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badan podtoza stanowi zalacznik Nr 3 do niniejszego PFU;
13) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie przysztego odwodnienia drogi —
zaprojektowanie odpowiednich spadkéw podtuznych 1 poprzecznych nawierzchni drogi oraz terenu
pasa drogowego zapewniajacych swobodny sptyw wodd opadowych 1 roztopowych w tym
zaprojektowanie muldy lub umocnionego cieku z prefabrykatéw betonowych po stronie prawej;
14) przebudowa istniejacych skrzyzowan, zjazdow
— nawierzchni¢ zjazdow na posesje wykonac¢ z kolorowej kostki betonowej np. czerwonej gr. 8cm,
szerokos¢ jezdni zjazdow zgodna z szeroko$cig istniejacych bram na posesje, lecz nie mniejsza niz
3,0m, dlugos¢ zjazddéw do granicy pasa drogowego lub istniejacych bram, ogrodzen w tym pasie;

Ostateczng ilo$¢ i lokalizacj¢ zjazdow uzgodni¢ z Zarzadca drogi;

Pozadane lokalizacje i minimalne parametry zjazdow podano na Koncepcji zagospodarowania
terenu bedacej zalacznikiem Nr 4 do niniejszego PFU.
15) elementy bezpieczenstwa ruchu:
— oznakowanie pionowe — wykona¢ zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan projektowych
drogi i obowigzujacymi przepisami w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach,
— oznakowanie poziome — nie przewiduje sig;
16) urzadzenia i sieci
— sie¢ telekomunikacyjna — usunigcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami ostonowymi
w razie ich braku,
— inne sieci 1 urzadzenia uzbrojenia podziemnego — odpowiednio: usuni¢cie ewentualnych kolizji
lub zabezpieczenie rurami ostonowymi w razie ich braku;
17) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
— ustawienie tablic informacyjnych — 2 szt.

Prawidlowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

- by¢ odporna na dziatanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie i przenoszenie na
podtoze gruntowe obcigzen w sposéb nieszkodliwy dla nawierzchni, biorgc pod uwage okreslong
nosno$¢ podtoza gruntowego,
- by¢ odporna na dzialanie obcigzen poziomych od pojazdéw,
- zapewnia¢ wymagang trwato$¢ zmeczeniowa warstw nawierzchni,
- by¢ odporna na warunki klimatyczne — odporno$¢ na wysokie temperatury w ciagu lata oraz niskie
W ciggu zimy,
- spetnia¢ funkcj¢ zabezpieczenia przed dziataniem wody,
- by¢ odporna na wysadziny,
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- zapewnia¢ odpowiednie wilasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwnos$¢ podtuzng i
poprzeczng w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi dla drog, zapisami poszczegdlnych STWiORB oraz warunkéw gwarancji
1 rekojmi.

Krawezniki betonowe uzyte do budowy musza spetnia¢ parametry okreslone normg PN-EN
1340:2004/AC:2007P ,, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczeg6lnosci:

- wymiary 15x30cm, 15x22cm

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0MPa lub 3 (U) — min. 4,8MPa
- odporno$¢ na $cieranie — min. klasa 3 (H) albo wyzsza

- klasa betonu C30/37

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spelnia¢ warunki normy PN-EN 1340:2004/AC:2007P
,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegolnosci:

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

- odporno$¢ na $cieranie — klasa 3 (H) albo wyzsza

- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajgca (minimalna warto$¢ deklarowana)

- klasa betonu C30/37

Kostka betonowa - parametry techniczne uzytej do wykonania nawierzchni jezdni zjazdow musza
spetnia¢ parametry okre$lone normg PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan” a w szczegdlnosci:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6Mpa

- klasa odpornosci na Scieranie 4 (I)

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowa¢ trwatos¢ w zakladanym okresie
eksploatacji oraz spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegolnionych parametrow.

1.4.2. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robdt w zakresie robdt przy obiektach
inzynierskich

Nie dotyczy.

1.4.3. Natezenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarzadc¢ drogi w latach ubiegtych obserwacji wynika, iz
wystepuje natgzenie ruchu KR-1.

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi przewiduje si¢ wykonanie os$wietlenia
ulicznego zgodnie z wytycznymi w niniejszej PFU oraz warunkami technicznymi, ktore nalezy
uzyskac na etapie projektowania.

W obrgbie planowanej inwestycji znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie terenu: wodociag,
podziemna kablowa linia telekomunikacyjna i kanalizacja sanitarna. Lokalizacja infrastruktury
technicznej pokazana jest na zataczonej do PFU mapie do celéw projektowych oraz koncepcji
zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt w celu uniknigcia niespodziewanych kolizji z
uzbrojeniem terenu - nalezy sprawdzi¢ w Osrodku Geodezji Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim oraz u gestorow sieci czy od czasu sporzadzenia niniejszego opracowania na
przedmiotowym terenie nie zostaly umieszczone elementy infrastruktury podziemnej lub
nadziemne;.
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Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ rgcznie ze
szczegblng ostroznoscig. Podczas pracy sprzetu zachowaé bezpieczng odlegto$¢ od linii 1 sieci
naziemnych 1 podziemnych. Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié
whascicieli urzadzen i sieci o planowanych robotach i wyznaczy¢ doktadny ich przebieg.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaZnikéw
ekonomicznych

Ponizej opisane wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczg
cato$ci inwestycji. Przy przygotowaniu oferty nalezy wzig¢ pod uwage ponizsze wymagania.

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy wymaga aby przebieg drogi i o$wietlenie uliczne zaprojektowacé i wykona¢ w
pasie drogowym tej drogi zgodnie z koncepcja dotaczong do niniejszego PFU. Dopuszcza si¢
wykonanie koniecznych i niezbednych do wykonania zamoéwienia robdt poza pasem drogowym
drogi, jesli wyniknie to z uzgodnien na etapie projektowania z gestorami sieci. Zmiany koncepcji sg
dopuszczalne w uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie i musza by¢
dokonane z uwagi na przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jesli sg korzystne
dla Zamawiajacego i wyrazi on na to zgodeg.

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Zamawiajacy wymaga aby przyjete rozwigzania odpowiadaty zasadom wiedzy technicznej,
obowigzujacym Polskim Normom 1 przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR nalezy okresli¢ wymagania dotyczace dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych. Projekt
wykonawczy ma zapewni¢ by urzadzenia i1 obiekty (np. podpory znakoéw drogowych) znajdujace si¢
na poboczu nie utrudnialy uzytkowania pobocza przez osoby niepetnosprawne.

Mimo iz do zgloszenia robét budowlanych objetych niniejszym zamdwieniem nie jest
wymagane sporzadzenie projektu budowlanego ani wykonawczego, jednak Zamawiajacy w

niniejszym post¢powaniu wymaga oprocz materiatéw do zgloszenia réwniez sporzadzenia projektu
wykonawczego oraz przedmiaru robdt i kosztorysu ofertowego. Jesli zgodnie z obowigzujacymi
przepisami niezbedne bedzie wykonanie projektu budowlanego, nalezy go wykonaé i uzyskaé
pozwolenie na budowe¢ w imieniu Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa (wielobranzowa) powinna zawiera¢ opracowania na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w nastepujacych branzach:
- drogowej — przebudowa drogi
- elektrycznej — budowa sieci oSwietleniowej;
- telekomunikacyjnej — ewentualne zabezpieczenie istniejacej linii telekomunikacyjnej;
- ewentualne usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nie zainwentaryzowanym na mapie do
celow projektowych, na ktérej opracowano koncepcje.
Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
W dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé rozwigzania konstrukcyjne i parametry
uwzgledniajace zapisy niniejszego PFU, za$ przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z wszelkimi
aktualnymi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzglednia¢ musi w szczegdlnosci
zapisy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)
- Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z p6zn. zm.)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z p6zn. zm.)
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- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Materiaty do zgloszenia oraz projekt wykonawczy powinny zosta¢ opracowane w oparciu 0:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy,

2) Pozyskane przez Wykonawce decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,

3) Aktualng mape do celow projektowych otrzymang od Zamawiajacego 1 ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowang i rozszerzong o niezbgdny zakres przez Wykonawce,

4) Pomiary i inwentaryzacje wiasne Wykonawcy,

5) Badania, odkrywki, obliczenia,

6) Opinie geotechniczng z badan podtoza gruntowego stanowigcg zalacznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegdtowiong przez Wykonawce o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany powinien sktada¢ si¢ w szczegdlnosci z (w przypadku zaj$cia koniecznos$ci jego

wykonania):

1) Projektu zagospodarowania terenu

2) Projektu architektoniczno-budowlanego

3) Projektu technicznego

4) zatacznikow projektu budowlanego:
a) opinii, uzgodnien, pozwolen i1 innych dokumentéw, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien sktada¢ si¢ w szczegolnosci z:

1) Czesci opisowej opisujacej stan istniejacy i projektowany;

2) Czesci rysunkowej zawierajgcej plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robdt podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

3) Projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Czes¢ opisowa projektu wykonawczego

- dla branzy drogowej i innych, jezeli beda niezbg¢dne powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejsza
PFU 1 doktadnie opisywac projektowane rozwigzania.

- wszelkie obliczenia projektowanych robot — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiarow robot. Wykazy zjazdow, skrzyzowan, roboty
ziemne, itp. powinny by¢ sporzadzone w formie tabelaryczne;j.

Cze$¢ rysunkowa projektu wykonawczego powinna zawiera¢ co najmniej:

1) Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celoéw projektowych w skali 1:500
(teren zabudowany) i powinien zawiera¢ mi¢dzy innymi: pikietaz, lokalizacje i parametry odcinkow
prostych, zalaman, tukéw poziomych, jezdni, zjazdoéw, skrzyzowan z graficznym okresleniem
rodzaju nawierzchni, proj. slupy o$wietleniowe, urzadzenia odwadniajace, lokalizacje¢ miejsc i
sposobu zabezpieczen i1 usuni¢cia kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz nadziemnym itp.,

2) Profil podtuzny w skali 1:100/1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rz¢dne istniejacego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i1 tuki pionowe, rzedne projektowane;j
niwelety, lokalizacj¢ skrzyzowan z drogami publicznymi, lokalizacje zjazdow,

3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujacych jak najdoktadniejsze
wyliczenie robdt ziemnych,

4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowang konstrukcja nawierzchni oraz jej lokalizacja,
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5) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementéw w tym dla
kazdego rodzaju zjazdu.

Czgs¢ rysunkowa projektow wykonawczych pozostalych branz tj. branzy elektrycznej i
ewentualnie innych branz powinna zawiera¢ rysunki, schematy, przekroje itp. niezbedne do
prawidlowego wykonania i wyliczenia planowanych do wykonania robét.

Przedmiary robot

Przedmiary robét dla branzy drogowej 1 elektrycznej oraz w razie potrzeby dla innych branz
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454).

Przedmiar robot nalezy wykona¢ w uktadzie STWOIR t;.:

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00.00 Podbudowy

D-05.00.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe

D-07.00.00.00 Oznakowanie drog i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

D-08.00.00.00 Elementy ulic

D-09.00.00.00 Zielen drogowa

D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilo$ci jednostek obmiarowych Ilub

odwolywa¢ si¢ do obliczen zawartych w cze$ci opisowe]j projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji 1 obmiarow robot
Powierzchnie zjazdow, wjazdow, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiarow i lokalizacji.

Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy na
podstawie ktorego okreslit warto§¢ wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem, ze odnos$nie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie maja postanowienia Umowy
dotyczace wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla kazdej branzy oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego beda podstawa przy sporzadzaniu ewentualnych protokotéw koniecznosci na
uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczattowa zadania nie ulegnie zmianie.

Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t zwane dalej] STWiOR

Opracowa¢ w oparciu o aktualne Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez
Branzowy Zaklad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0., ktore sa
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014) lub o inne zalecane opracowania tego typu. STWiOR powinny
zawiera¢ wymagania dotyczace zaprojektowanych materialow, technologii wykonania robot oraz
roboty wchodzace w sktad ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawiera¢ co najmniej zakres
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Projekt organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu po przebudowie drogi oraz projekt czasowej organizacji ruchu 1
zabezpieczenia robot w pasie drogowym powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra  Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 784).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
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1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem moze
dopusci¢ skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:
a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakow drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu; dla projektow zmian statej organizacji ruchu dopuszcza si¢ zaznaczenie
lokalizacji tylko znakow 1 urzadzen dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu;
6) Nazwisko 1 podpis projektanta.
Projekt stalej organizacji ruchu nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia dla organu zarzadzajacego
ruchem na tej drodze.

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Kontrola i odbiér kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na ptycie
CD/DVD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub .pdf lub réwnowazne

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczego6lno$ci przedmiary robot, kosztorysy i

tabele

¢) rysunki w formacie .dwg lub réwnowazne oraz .pdf lub réwnowazne.
2) Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo zapoznawania si¢ z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania. Zalecana jest biezgca wspdlpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru 1 Zamawiajagcym w tym zakresie.
3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajagcego nalezy ponownie z nim
uzgodnic.
4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiada¢ informacj¢ o zawartosSci.
5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu zdawczo —
odbiorczego po przygotowaniu i przedtozeniu mu przez Wykonawce wszystkich niezbgdnych
dokumentéw wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbednymi zalgcznikami.

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych:
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, zabezpieczenia znakéw geodezyjnych, znakow granicznych itp. a w
przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystapieniem do robot nalezy je oznakowaé zgodnie z wcze$niej sporzadzonym i
zatwierdzonym przez zarzadce ruchu projektem czasowej organizacji ruchu.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby sktadowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w
taki sposdb aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie si¢ ptakéw w skarpach. Pozostaly materiat (warstwa
gleby, humus) po zakonczeniu robdt nalezy zagospodarowac w taki sposob aby w otoczeniu drogi
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nie powstaty (sztuczne) zbedne nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegto$¢ do 2km leza po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja nawierzchni

1. Ciag pieszojezdny:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor grafit

- podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5mm stab. mech. gr. 22cm

- ewentualne dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszenie podloza zostang przyjete na
etapie projektowania.

Obramowanie jezdni:

- krawezniki betonowe 15x30cm/15x22¢m na tawie betonowe;.

Ostateczna cala konstrukcja nawierzchni i rozwigzania projektowe powinny zosta¢ dobrane
przez projektanta na podstawie badan podtoza gruntowego, ewentualnych dodatkowych badan i
wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstoni¢ciu podloza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podioza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajagce zalozenia dotyczace no$nosci podloza, przyjete w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nosnosci istniejacego podtoza nalezy doprowadzi¢ je do wymagane;j
no$nosci na koszt Wykonawcy.

2. Zjazdy zwykle

— kostka brukowa betonowa grubosci 8cm — kolor czerwona

— podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0-31,5 stabiliz. mechanicznie gr. min. 20 cm
— warstwa odcinajgca z piasku — gr. min. 10cm w razie potrzeby

Obramowanie zjazdu:

— krawezniki betonowe 15x30cm/15x22¢cm lub oporniki betonowe 12x25¢m na tawie betonowe;j

Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji istnieja: wodociag, podziemna linia telekomunikacyjna i
kanalizacja sanitarna. Dodatkowo nalezy zaprojektowaé stupowa lini¢ o$wietleniowg. Nalezy w
uzgodnieniu z gestorami urzadzen 1 sieci zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen
z projektowang przebudowa drogi.

Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé teren w otoczeniu budowy, jezeli zostat on
naruszony. Musi zadba¢ o estetyke. Nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwg humusu i
obsiane mieszankg traw niskich w pasie pomigdzy obramowaniem, a granicg pasa drogowego lub
ogrodzeniem.

Wskazniki ekonomiczne.
Okreslenie zakresu wyceny cato$ci robot

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu catosci robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z:
— uzyskaniem niezbednych od organdéw administracji publicznej, instytucji, podmiotéw, wszelkich
niezb¢dnych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen, postanowien i decyzji
administracyjnych wynikajagcych z przepisow prawa, a warunkujacych przyszta realizacje
inwestycji 1 materiatéw sktadajacych si¢ na kompletng dokumentacj¢ projektowa przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem 1 przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacja na poszczegodlne
branze,
— wykonaniem przebudowy drogi odpowiednio do zakresu i potrzeb okreslonych w niniejszym
PFU, w tym budowag linii o§wietlenia ulicznego, oznakowania drogi itp.,
— obstugg geodezyjng budowy,
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— okresem oferowanej gwarancji i rekojmi — minimum 3 lata lub dtuzszym okreslonym w ofercie,
punktowane jest 3-5 lat.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielko$ci robot bazujac na swoim
do$wiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu 1 obiektéw podlegajacych przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe
lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartoSci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

1) Ogo6lne zasady wykonania i odbioru robot

Przebudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegolnosci Prawa Budowlanego), dokumentacje projektowa i1 Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

2) Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) przeglad w okresie rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
3) Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
inspektor nadzoru lub upetnomocnieni przedstawiciele Zamawiajacego. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu nastgpi na zasadach 1 w terminach ustalonych w zapisach umowy oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu oceniany bedzie na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiOR 1 uprzednimi ustaleniami.

4) Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbior robot
cze$ciowych nastgpi na zasadach 1 w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbidr ostateczny robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i sprawdzenia operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokoét odbioru
ostatecznego roboOt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny, ktéry winien
zawierac:
zalgcznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe — protokoty odbioru robdt czesciowych,
zatqcznik nr 2) pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonany przedmiot umowy,
zalgcznik nr 3) zgloszenie robdt do odbioru, oryginaty dziennikéw budowy, o$wiadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjeciu obowigzkoéw 1 zakonczeniu robot, zgloszenie
(jesli wymagane) rozpoczgcia i zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego
zatqcznik nr 4) dokumentacje powykonawcza rob6t objetych przedmiotem umowy — sprawozdanie
techniczne, ksigge obmiardw, ewentualne protokoty koniecznosci,
zatqcznik nr 5) atesty na materialy, prefabrykaty lub urzadzenia,
zalgcznik nr 6) wymagane przepisami, protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen 1 badan,
zalgcznik nr 7) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
zatqgcznik nr 8) protokot odbioru terenu budowy z powotlaniem si¢ na wiasciwy protokot
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

6) Przeglad w okresie r¢kojmi

Przeglad w okresie r¢kojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie rekojmi.
7) Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi i1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbior ostateczny robot.

8) Wzory drukéw

Zamawiajacy udostepni druki funkcjonujace w Urzedzie Gminy Bocki, a obowigzujace przy

realizacji zadan w ramach robot inwestycyjnych.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie pozostate, niezbgedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow.
Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:
a) uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudoéw, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane
zgodnie z prawem;
b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Zaméwienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego 1 obowigzujagcymi przepisami.
Podja¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne
przymiotu ostatecznosci. W szczeg6dlnosci wnioski o ich wydanie, w tym zalaczniki do wnioskoéw
powinny by¢ kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organdw administracji
publicznej prowadzacych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z trescig wezwania,
uzupelniania brakow formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupeinienia brakow w
zatacznikach do wniosku;
¢) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia 1 zatwierdzenia na budowe, przebudowe
lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych) powinny
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy;
Ponadto na wykonawcy spoczywaé bedzie obowigzek uzyskania zgody wlasciwego organu na
realizacj¢ zamierzenia budowlanego w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego;
d) za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczacych infrastruktury
technicznej niezwigzanej przebudowa drogi, jezeli zwrdcg si¢ o to inwestorzy tej infrastruktury.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zgodnie z zamieszczong w czesci Il niniejszego opracowania koncepcja przebudowy drogi
planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 1274/15 1 1274/11 Obrgb 2
Bocki, gmina Bocki, pow. bielski.

Kopia Oswiadczenia Wojta Gminy Bocki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane stanowi zalgeznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oryginal tego o§wiadczenia przy podpisaniu umowy.

3.3 Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wvkonaniem
zamierzenia budowlanego

3.3.1. Obowiazujace przepisami prawne, w szczegolnosci

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.);
2) Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z pdzn. zmianami);

3) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 344);

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z p6zn. zmianami);

5) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z p6zn. zmianami);

6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
633);

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645);

8) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz.
988 z pdzn. zmianami);
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9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn.
zmianami);

10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679);

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

12) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

14) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 784);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn.
zmianami);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126);

18) Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pézn. zmianami);

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

20) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzn. zmianami);

21) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 1. nr 268 poz. 2663).

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylagcza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia beda one mialy
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejda w
zycie po dniu skladania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacj¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

3.3.2. Wytyczne i instrukcje

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczegblnosci:

1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych Zatacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014r.
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2) WT-2 2014 - czg$¢ 1 Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych — zalgcznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.

3) WT-2 2016 - czgs¢ II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Zalacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.

4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 19.11.2010r.

5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych. Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

3.3.3. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

1) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych I Potsztywnych. Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

2) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisow,
katalogéw itp. oraz stosowaé je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Dokumentacja wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien ztozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje¢ inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg o szczegoOlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2023 poz. 162).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypeli¢ wszelkie
wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace
projektowania i wykonywania inwestycji.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych
3.4.1. Mapa do celéow projektowych

Mapa do celow projektowych aktualna na dzien 27.04.2023r. w postaci elektronicznej stanowi
zalgeznik Nr 2 do niniejszego PFU. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub uaktualnienie w
zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu inwestycji lezy po stronie Wykonawcy.

Czgs¢ III niniejszego opracowania zawiera cze¢$¢ rysunkowa, przedstawiajaca lokalizacje
przedmiotowe] inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne rozwigzanie sytuacyjne dla
planowanego przedsigwzigcia, co ma na celu zobrazowanie przyblizonego rozwigzania dla
planowanych robdt. Jednocze$nie materiat ten postuzyl do oszacowania przyblizonych ilosci
poszczegolnych robdt, co ma na celu ulatwienie Wykonawcy oszacowania kosztow robot.
Przedstawione rozwigzania traktowac nalezy jako orientacyjne, pozadane przez Zamawiajacego.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Uprawniony geolog wykonat jeden otwor geotechniczny w obrebie istniejacej drogi.

Projektowana glebokos¢ wiercenia wyniosta ok. 2,0m p.p.t.. Wiercenie bylo wykonywane recznie.
W  wykonanym otworze poziom zwierciadla wody gruntowej nie zostal nawiercony.
Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w réznych
porach roku moze si¢ zmieniaé, szczegdlnie w porach intensywniejszych opaddéw itp. Przy
projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wadd gruntowych.

W podlozu pod warstwg nasypu niekontrolowanego ze zwiru zalegaja gltownie grunty
wysadzinowe: piaski gliniaste i gliny zwi¢zte.

Czes¢ 1III niniejszego opracowania zawiera opini¢ geotechniczng sporzadzong przez
uprawnionego geologa, ktéra stanowi zalgeznik Nr 3 do niniejszego PFU.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
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Przedmiotowe zadanie przebudowy drogi realizowane bedzie w czesSci miejscowosci Bocki
wpisane] do rejestru zabytkow decyzjag Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 14 czerwca
1978r., L.dz. KL.WKZ.-5340/3/78 jako historyczny uktad przestrzenny uksztattowany w okresie od
XVI w. do XVIII w. W zwiazku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 1999r. wojewodztwa
podlaskiego, zabytkowy uktad przestrzenny miejscowosci Bocki zostal wpisany do rejestru
zabytkow wojewodztwa podlaskiego pod numerem A-413.

Prace budowlane na tym odcinku nalezy prowadzi¢ po wcze$niejszym uzyskaniu pozwolenia
na prowadzenie robot od Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Bialymstoku
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tym pozwoleniu.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Brak istniejgcego zadrzewienia ujetego na mapie do celéow projektowych, ktora stanowi
zalgeznik Nr 2 do niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien dokonaé wizji
lokalnej w terenie, gdyz w trakcie realizacji robdt budowlanych moze wystgpi¢ na niej zielen nie
ujeta na mapie, np. odrosty krzakow itp.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty. opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentow.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwo$ci

Odcinek o nawierzchni gruntowej ulepszanej kruszywem, brak pomiaréw ruchu drogowego,
hatasu 1 innych ucigzliwo$ci. Przyjeto ruch kategorii KR-1. Wykonawca powinien dokonaé
wlasnych pomiaréw w razie zajscia takiej koniecznosci.

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek

Stan istniejagcy pasa drogowego drogi wraz z uzbrojeniem podziemnym ujeto na aktualnej
mapie do celéw projektowych sporzadzonej przez uprawnionego geodete, ktora stanowi zatacznik
Nr 2 do niniejszego PFU.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia:

- sie¢ wodociggowa;

- podziemna kablowa linia telekomunikacyjna — w poprzek drogi, w km ok. 0+092,50;
- kanalizacja sanitarna.

Nie wyklucza si¢ jednak istnienia uzbrojenia nad 1 podziemnego oraz elementow
zagospodarowania terenu, ktore nie zostaty zainwentaryzowane z roznych powodow.
Przewidywane rozbiorki, remonty itp:

- czeSciowa rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obramowaniem z
krawegznikéw betonowych na tawie na poczatku projektowanego przebudowywanego odcinka
drogi.

Materialy i elementy pochodzace z rozbidrek urzadzen zabezpieczajacych ruch (nadajace si¢ do
ponownego wbudowania) tj.: stupki do znakéw drogowych, tarcze znakow drogowych, stupki
prowadzace 1 przeszkodowe, stupki blokujace itp. — stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegto§¢ do 2km od placu budowy (w m. Bocki). Koszt transportu we
wskazane miejsce nie podlega osobnej zaptacie i1 jest zawarty w cenie oferty na wykonanie
rozbudowy drogi.

Materialy i elementy pochodzace z rozbiorek, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, tj.:
kruszywo tamane z podbudéw, kruszywo nawierzchniowe, destrukt bitumiczny, kostki kamienne,
kostki brukowe betonowe, krawezniki betonowe, obrzeza betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice
reklamowe, ptyty drogowe betonowe, ptyty chodnikowe, ptyty azurowe, rury betonowe, Zelbetowe,
elementy betonowe, zelbetowe itp. — stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego, z ktérej] Wykonawca musi
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si¢ rozliczy¢. Materialy te nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢
do 2km od placu budowy. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie oferty na wykonanie rozbudowy drogi.

Materiaty z rozbiorki nie nadajgce si¢ do bezposredniego ponownego wbudowania takie jak
gruz i uszkodzone elementy z rozbidrek: ogrodzen, nawierzchni lub podbudowy betonowe;j itp,
krawegzniki betonowe, obrzeza betonowe, gruz z taw betonowych — stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
1 powinny zosta¢ wywiezione na pozyskane przez niego skltadowisko lub wysypisko. Koszt
wywozu oraz utylizacji nalezy do Wykonawcy robdt. Sposob sktadowania musi by¢ zgodny z
Ustawa o odpadach i przepisami ochrony s$rodowiska. Koszt transportu, sktadowania oraz
pozwolenia na sktadowanie, jest po stronie Wykonawcy 1 miesci si¢ w ramach Ceny Kontraktowe;.

Cze$¢ z tych materialow, np. gruz betonowy, destrukt - Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
ponownego wykorzystania, po przetworzeniu na pelnowartosciowy material do budowy drég, jesli
aktualne w trakcie terminu prowadzenia robdt przepisy na to pozwalajg i materialy te spetniaja
wymagania dla kruszyw niezwigzanych. Przetworzenie gruzu betonowego polega na jego
przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstalej mieszanki i odsianiu niepotrzebnych
frakcji. Powstate kruszywo Wykonawca moze wykorzysta¢ jako kruszywo sztuczne do
wykonywanych robét.

Ostatecznie o przydatnosci materiatow otrzymanych po przetworzeniu materiatow
rozbiorkowych, na podstawie ogledzin oraz przedstawionych przez Wykonawce wynikéw
wymaganych badan zdecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przy rozbidrkach przestrzega¢ przepisow ochrony $rodowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zmianami).

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz droég publicznych, kolejowych lub wodnych

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi planowana jest budowa stupowej linii
oswietleniowe;.

Wykonawca na etapie projektowania przebudowy drogi uzyska niezbedne warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z usuwaniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym.
Wykonawca uzyska tez wszelkie niezbedne zgody, pozwolenia konieczne do rozpoczgcia,
wykonywania oraz zakonczenia budowlanych objetych zamowieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajacym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na przebudoweg kolidujacej
infrastruktury techniczne;.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamdwien
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z poézn. zmianami) wymaga realizacji
zamoOwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia polegajace na
wykonaniu:
- robot przygotowawczych,
- rob6t rozbidrkowych,
- robdt ziemnych,
- rob6t zbrojarskich,
- robo6t betoniarskich,
- rob6t montazowych,
- robdt izolacyjnych,
- rob6t odwodnieniowych,
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- robot w zakresie podbudow i nawierzchni,

- rob6t wykonczeniowych

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — Kodeks pracy.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizacje niniejszego zadania — do 18 miesigecy od dnia podpisania umowy (jest

to termin calkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawce), w tym prace
projektowe: do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin catkowitego zakonczenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej
przez Wykonawce). Termin zakonczenia prac projektowych oraz budowlanych moze zostaé
przedtuzony w szczego6lnosci z uwagi na przedluzajace si¢ postepowania administracyjne (np.
zgloszenia itp), uzgodnienia, opinie oraz z innych powodéw niezaleznych od Wykonawcy, ktorych
nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, zgodnie z zapisami Umowy.

Do ww. wskazanego terminu wlicza si¢ takze okres zimowy, w ktérym moga zostac
wstrzymane niektore prace ze wzglgdu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje si¢ w
terminie od 15 grudnia do 15 marca. Ewentualne dodatkowe warunki zmiany terminéw wykonania
zamoOwienia okreslono w SWZ oraz projekcie Umowy.

Harmonogram robdt zwigzanych z realizacjg zadania

Wykonawca sporzadzi szczegdétowy harmonogram rzeczowo—finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien zawiera¢ terminy realizacji
poszczegoOlnych etapdw robdt. Dopuszcza si¢ zmiang harmonogramu z uwagi na okoliczno$ci
niezalezne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiajagcego moze on
zosta¢ skorygowany na etapie realizacji Zamowienia. Szczegdétowe warunki zmiany okreslono w
projekcie umowy z Zamawiajacym.

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

Ryczattowa warto$¢ robot w zt

Lp. Rodzaj robot (brutto)

Kompletna dokumentacja projektowa na przebudowe drogi na
dzialce nr ewid. 1274/15 w Bockach

2. Przebudowa drogi na dziatce nr ewid. 1274/15 w Bockach

RAZEM BRUTTO:

UWAGA: Warunki platnosci okreslone sa w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w projekcie umowy
bedacej zatacznikiem do niej.

III. ZALACZNIKI DO PFU

1. Kopia Oswiadczenia Wojta Gminy Bocki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

2. Mapa do celow projektowych aktualna na dzien 27.04.2023r.

3. Opinia geotechniczna

4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Mirostaw Jakubiuk
Date / Data:
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