Zalacznik nr 8 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z pézn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
Pas drogowy drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie — Skalimowo:

- Dzialki nr ewid. 343, 355 Obreb Jakubowskie, gmina Bocki, powiat bielski

- Dziatka nr ewid. 411 Obreb Skalimowo, gmina Bocki, powiat bielski

3. Nazwy i kody CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Wojt Gminy Bocki

ul. Plac Armii Krajowej 3

17-111 Bocki

5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1.1. Dane ogélne drogi

1.1.2. Przekroje normalne drogi

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Stan istniejacy

1.2.2. Stan projektowany

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

1.2.3. Obowiagzki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot

1.4.2. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich:

1.4.3. Natezenie ruchu

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

2.1. cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych;

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

2.1.2. Materiaty do zgloszenia oraz wymagana dokumentacja projektowa

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.2, Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane:

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

3.3.1 Obowiazujace przepisami prawne, w szczegolnosci:

3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

3.4.1. kopia mapy zasadniczej

3.4.2. wyniki badan gruntowo-wodnych,

3.4.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

3.4.4. inwentaryzacja zieleni:

3.4.5. dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

3.4.6. pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

3.4.7. inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzgadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek:

3.4.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych.
3.4.9. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

6) Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:
mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy:
Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na wykonaniu
kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminne; Nr 108746B
Jakubowskie — Skalimowo na dlugosci okoto 3,213km wraz z wykonaniem tej przebudowy.
Ostateczna dlugos$¢ zostanie okreslona na etapie projektowym z uwagi na projektowane
wyokraglenia zalaman trasy tukami poziomymi w zalezno$ci od zastosowanych promieni tych
lukéw. Zamoéwienie obejmuje rowniez ewentualng budowe kanatu technologicznego, rozwigzanie
odwodnienia poprzez wykonanie remontu lub budowe nowych przepustow pod zjazdami oraz pod
droga gtowng wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgod 1 decyzji
administracyjnych na podstawie koncepcji projektowej Zamawiajacego bedacej zatacznikiem Nr S5b
do niniejszego PFU, a nastepnie wykonanie przebudowy tego odcinka drogi gminnej Nr 108746B
Jakubowskie — Skalimowo. Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ nalezy réwniez nowa organizacj¢ ruchu z
nowym oznakowaniem pionowym 1 poziomym, uwzgledniajagcg zaprojektowang przebudowe
odcinka drogi i projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi i wykonania obiektow
inzynierskich w systemie ,zaprojektuj-wybuduj” w zakresie jaki bedzie wymagany przez
obowigzujace przepisy prawne.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie ogolnym przedmiotu zamdwienia, jakie
moga wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU, Umowie nie beda
powodowaty zmiany kwoty ryczaltowej oraz przedluzenia realizacji inwestycji za wyjatkiem
kosztow zaprojektowania i budowy kanatu technologicznego, o zwolnienie z ktorego budowy
bedzie si¢ ubiegal Zamawiajacy.

Uznaje sig, 1z pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sa tozsame 1 moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilo$ci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawieraja bezwzgledne
minimum robdt do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaprojektowania i
wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametréw nalezy uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego.

ZamoOwienie obejmuje rowniez uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien, decyzji oraz
zezwolen na przebudowe drogi gminnej nr 108746B na odcinku od km 0+000 do km 34211 o
facznej dhugosci okoto 3211 m wraz z niezbedng budowg lub przebudowag infrastruktury

techniczne;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1.1. Dane ogolne drogi

- dlugosc ok. 3,213km

- kilometraz roboczy: od km 0+000 do km 3+213

- kategoria drogi — droga gminna

- klasa drogi -D

- kategoria ruchu: KR1

- pochylenie skarp 1:1,5, 1:1

- wysokos$¢ skrajni min. 4,60 m

- jezdnia szer. podstawowa 5,0m

- zjazdy indywidualne/publiczne szer. jezdni nie mniej niz 4,0m, nie wigcej niz 5,0m

Konstrukcje¢ nawierzchni zaprojektowa¢ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych I Pétsztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. zalecanego do stosowania na drogach gminnych,
innego katalogu dopuszczonego do stosowania albo zaprojektowa¢ indywidualnie za zgoda
Zamawiajacego.
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Planowana jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo
dhugosci okoto 3213mb na odcinku — od skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1707B (dziatka nr
ewid. 348 obreb Jakubowskie) do wysokosci dzialek nr ewid 404 i 405 obreb Skalimowo okoto
400m przed wsig Skalimowo na terenie gminy Bocki, powiat bielski, wojewodztwo podlaskie.
Lokalizacje przedsiewziecia przedstawiono na zalaczniku graficznym z planem sytuacyjnym.

Kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym. Podany jest celem okreslenia
rozmiaru robét przyjetych do wyceny. W zwiagzku z projektowanymi tukami poziomymi oraz
poczatkiem i koncem projektowanego odcinka zakonczonymi istniejacq nawierzchniq bitumiczna,
w zaleznosci od jej stanu technicznego oraz od zastosowanych promieni tukéw poziomych na
zalamaniach trasy dlugos¢ odcinka moze nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej nalezy przyja¢ dokiadny kilometraz ewidencyjny poczatku i konca
przebudowywanego odcinka trasy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Korpus drogi gminnej nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ dla uktadu docelowego, wysokos¢
skarp nasypow i wykopdéw ustalona bedzie na etapie Projektu Wykonawczego przez Wykonawce na
podstawie niwelety drogi i zaprojektowanego sposobu odwodnienia.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

1.1.2. Przekroje normalne drogi
- przekr6j normalny (poprzeczny) — trasowy

- przekrdj jezdni: —na odcinku prostym - daszkowy
— na tukach — odpowiednia przechylka jednostronna
- szerokosc¢ jezdni —5,00m (2x2,50m)

z miejscowymi poszerzeniami na tukach drogi zaleznymi od
zastosowanego promienia tuku poziomego
— pobocza gruntowe ulepszane kruszywem naturalnym o szer. - 0,75 m
— rowy jedno lub obustronne, jesli sq potrzebne, rozwigzanie odwodnienia
Nalezy przewidzie¢ budowe lub przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz publicznych z
przylegtych do przebudowywanej drogi gminnej nieruchomosci, dostosowujac te zjazdy do nowego
przebiegu trasy w planie i profilu oraz planowanego odwodnienia drogi, chyba ze wiasciciel
nieruchomosci nie wyrazi zgody. Przedmiotowe zmiany nalezy uja¢ w projekcie wykonawczym.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Stan istniejacy

Projektowany odcinek laczy droge powiatowa o nawierzchni asfaltowej z odcinkiem drogi
gminnej do Skalimowa, ktory rowniez posiada nawierzchni¢ asfaltowg. Przebiega przez tereny
uzytkowane rolniczo, tagczy wsie Jakubowskie i Skalimowo.

Droga gminna nr 108746B na calym projektowanym odcinku posiada przekroj trasowy,
nawierzchni¢ zwirowg o szeroko$ci zmiennej 4,0 - 5,0m z poboczami gruntowymi, szeroko$¢ pasa
drogowego srednio 12,0m. Nawierzchnia zwirowa w stanie ztym, w okresach wiosennych roztopow
oraz opaddéw deszczu staje si¢ lokalnie trudno przejezdna z uwagi na tworzace si¢ wyboje, koleiny i
zadotowania. Pobocza sg zawyzone, co utrudnia prawidtowe odwodnienie korony drogi.

Stan rowdw i innych urzadzen odwadniajacych:

- pod korong drogi w km 1+158 znajduje si¢ przepust zelbetowy @ 60cm, dt. ok. 10,0m, zamulony
prawie catkowicie, $cianki czolowe w ztym stanie, odchylone od rur przepustu, wymaga on
odmulenia i remontu albo rozbiorki 1 wykonania nowego. Przepust przebiega pod korpusem drogi,
stuzy on do przeplywu nadmiaru wod opadowych i roztopowych z jednej strony korpusu drogi na
drugg. Zamawiajacy nie posiada archiwalnych dokumentéw istniejagcego obiektu. Uwaga:

lokalizacja przepustu orientacyjna, wg pikietazu roboczego, pokazana jest na mapie do celow
projektowych i koncepcji projektowej zatagczonych do niniejszego PFU.

- istniejace rowy przydrozne oraz przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi wymagaja
konserwacji lub remontu, moze zaj$¢ koniecznos$¢ ich przebudowy lub rozbudowy (przedtuzenia).
Przepusty pod zjazdami s3 w réznym stanie technicznym: w stanie dobrym do pozostawienia,
niedrozne, zalamane. Rowy zaro$ni¢te roslinnoscia, krzakami, zamulone.
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Z uwagi na konieczno$¢ rozwigzania odwodnienia nie wyklucza si¢ koniecznosci
zaprojektowania oraz wykonania przepustow pod droga gminng i zjazdami w miejscach gdzie brak
jest rowdw przydroznych w celu zachowania stanu wody na gruncie i uniknigcia zastoisk,
rozlewisk wody itp.

Nieruchomosci zajete pod droge objeta inwestycja wykorzystywane sa zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kotowego 1 pieszego. Przebudowa drogi wraz z
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng prowadzona bedzie w obecnych
liniach rozgraniczajacych tej drogi gminne;.

1.2.2 Stan projektowany
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

Droge w planie i profilu zaprojektowa¢ zgodnie obowigzujacymi warunkami technicznymi
dla drog zawartych w aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisdOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518) dla kategorii ruchu KR-1 i klasy drogi — D. Zastosowa¢ rozwigzania
parametréw geometrycznych pozwalajacych zrealizowaé inwestycje w istniejagcym pasie drogowym
oraz zapewni¢ prawidlowe powierzchniowe odwodnienie jezdni oraz poboczy.

- przekr6j normalny (poprzeczny) — trasowy

- szeroko$¢ jezdni — 5,00m z ewentualnymi dodatkowymi poszerzeniami na tukach poziomych lub
skrzyzowaniach

- szerokos$¢ poboczy zwirowych — od 0,75m do 1,0m

- pochylenie skarp -1:1,5, 1:1

- wysokos$¢ skrajni — min. 4,60 m

- konstrukcja nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (Zat. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej ,,Katalogiem KTKNPiP” na podstawie badan podtoza gruntowego
bedacych Zatacznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby uszczegdlowi¢ poprzez zageszczenie
odwiertow w miejscach watpliwych i wykona¢ dodatkowe badania podtoza.

Konstrukcje nawierzchni jezdni jak dla ruchu KRI/KR2 w nastgpujacych wariantach
materialowych:

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej — beton asfaltowy: warstwa $cieralna gr. 4cm + warstwa
wigzaca gr. Sem

- zalecana podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoso wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie koniecznos$ci w zaleznosci od kategorii gruntu podltoza, poziomu wody gruntowej i
grubosci projektowanej konstrukcji nawierzchni nalezy zaprojektowaé odpowiednio: warstwe
mrozoochronng lub ulepszenie podloza zgodnie z Tablicg 8.4 zawarta w Katalogu KTKNPiP dla
kategorii ruchu KR1/KR2 i grup nos$nosci podloza G1-G4 biorgc pod uwage badania podtoza i
istniejgce warunki gruntowo — wodne

- mozliwe inne dopuszczone do stosowania w/w katalogiem rozwigzanie przyjete na podstawie
przeprowadzonych badan podtoza gruntowego, jak rowniez wykorzystanie istniejgcej nawierzchni
jako podbudowy 1 ostatecznie wybrane przez projektanta rozwigzanie na etapie projektowania
przebudowy drogi

- nawierzchnia zjazdow (indywidualnych oraz publicznych) — odpowiednio: nawierzchnia
kruszywowa/beton asfaltowy/betonowa kostka brukowa, podbudowa z kruszywa niezwigzanego w
zaleznosci  od  lokalizacji  (teren zabudowany/niezabudowany) oraz funkcji  zjazdu
(publiczny/indywidualny)

- pobocza ulepszane kruszywem naturalnym albo mieszankg kruszywa niezwigzanego Csoso - gr.
min. 10cm

Uzbrojenie terenu:

- przewidzie¢ si¢ ewentualng budowe kanalu technologicznego (jesli zajdzie koniecznos¢, gdy
Zamawiajacy nie uzyska zwolnienia od koniecznos$ci budowy kanatu technologicznego);
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- przewidzie¢ zabezpieczenie, budowe i przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia technicznego
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym oraz innymi sieciami - konieczno$c usuni¢cia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejacych podziemnej sieci telekomunikacyjnej lub
wodociggowej z projektowanym kanatem technologicznym oraz projektowang jezdnig drogi oraz
innymi rozwigzaniami projektowymi;

- przewiduje si¢ korekte istniejacych rzednych wysokosciowych nawierzchni w profilu podtuznym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca koniecznos¢ dostosowania si¢ do wlotéw drog
bocznych, zjazdow, rowow 1 terenu przylegltego oraz obowigzujacych warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Odwodnienie

Przewiduje si¢ konserwacje istniejagcego systemu odwodnienia korpusu drogowego poprzez
wycinke krzakow 1 odmulenie istniejacych rowdw przydroznych oraz remont przepustow
usytuowanych pod droga gminng i pod zjazdami celem przywrdcenia ich funkcji.

Rozwigza¢ sprawe prawidtowego odwodnienia drogi - ewentualna budowa brakujacych,
przebudowa istniejacych przepustow pod zjazdami lub droga gminna, przedluzenie istniejacych,
wykonanie nowych rowow przydroznych - moze nastgpi¢ w razie stwierdzenia zajscia takiej
potrzeby podczas prac projektowych, nie przewiduje si¢ przepustow dtuzszych niz 10mb. Zakres
szczegdlowy tych robot nalezy okresli¢c w dokumentacji projektowej dla tej inwestycji wedlug
potrzeb.

Do remontu przepustow w razie zaj$cia konieczno$ci wymiany rur na nowe nalezy stosowac
rury kielichowe zelbetowe typu WIPRO, klasa wytrzymatosci III produkowane wedtug normy PN-
EN 1916:2005 beton C45/55, na taczeniach rur uszczelki gumowe. Dopuszcza si¢ rowniez
zastosowanie odpowiednich rur przepustowych z innych materialow, ktore sa dopuszczone do
stosowania w budownictwie drogowym, lecz wylacznie za obopdlng zgoda zgoda projektanta i
Zamawiajacego.

Wycinka drzew lub krzakow

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego ma poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego
dostosowac odlegtosci obiektow w pasie drogowym do obowigzujacych warunkéw technicznych.
Drzewa i krzaki planowane do wycinki rosngce w poboczu, na skarpach nasypu lub przydroznych
rowach, powodujg ich zte funkcjonowanie oraz coraz wigksze zarastanie krzakami, ich zamulanie oraz
niedrozno$¢, stad tez nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.

Do wyciecia przewiduje si¢ drzewa i krzaki roznych gatunkow znajdujacych si¢ w pasie drogowym
drogi gminnej, ktore beda bezposrednio kolidowaly z projektowanym uktadem drogowym, poboczami,
rowami przydroznymi oraz infrastruktura, jak tez odleglo$¢ ich pni jest mniejsza niz 3m od krawedzi
projektowanej jezdni. Szczegoétowa inwentaryzacje drzew i krzakow do wycinki wykonaé na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminne;.

W przypadku stwierdzenia wystapienia kolizji istniejacych drzew lub krzakéw z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, ztej kondycji zdrowotnej, badz tez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub pieszych, braku mozliwosci dostosowania odleglosci obiektow w pasie drogowym do
obowiazujacych warunkow technicznych nalezy przewidzie¢ ich usuniecie.

1.2.3 Zakres przygotowania dokumentacji projektowej:

a) Ewentualna aktualizacja opracowanej w 2022 roku mapy do celéw projektowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (mapa stanowi zalacznik do PUF i jest aktualna na dzien 01-06-2022r.)
b) Sporzadzenie niezbednych materiatow dokumentéw i1 opracowan do zgloszenia do nadzoru
wodnego budowy albo przebudowy przepustu o dhugosci do 10mb i §rednicy ¥60cm pod korong
drogi w km 1+150 oraz ewentualnie budow¢ dodatkowych w innych lokalizacjach jezeli zajdzie
potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego jezeli
bedzie wymagane.

Zgodnie z Art. 29 ust. 1 pkt 11b) Prawa budowlanego w brzmieniu do 19-09-2020r. budowa,
przebudowa, remont przepustow o $rednicy do 100 cm nie wymagat ani pozwolenia na budowe ani
zgloszenia, a jedynie podczas przebudowy rowu poprzez ulozenie rur odpowiedniej zgody
wodnoprawnej. Po zmianie Prawa budowlanego od dnia 19-09-2020r zgodnie z Art. 29 ust. 2. pkt.
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12 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budow¢ oraz zgloszenia, o ktorym mowa w Art. 30,
budowa przepustow o przekroju wewngtrznym do 0,85 m2 (czyli o srednicy do 100cm wigcznie).
Podczas wykonywania rob6t budowlanych w razie zaj$cia potrzeby przebudowy lub budowy
przepustu o $rednicy do 100cm na istniejgcym rowie nalezy jedynie uzyska¢ odpowiednig zgode
wodnoprawng na przebudowe rowu na dlugos$ci tegoz przepustu. Przy dlugosci do 10mb
wykonywanego lub przebudowywanego przepustu wilacznie obowigzuje wowczas jedynie
dokonanie zgloszenia robot do nadzoru wodnego.

¢) Sporzadzic¢ plan wycinki i nasadzen drzew przydroznych oraz uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego
w razie potrzeby wycinki drzew lub krzewéw — prawomocng decyzje zezwalajaca na wycinke
drzew lub krzewdéw w pasie drogowym zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzen zastepczych, jezeli organ wydajacy
decyzje lub organy uzgadniajace zazadajq planu (Dz.U. 2022 poz. 916 z p6zn. zm.).

d) Poniewaz Zamawiajacy posiada i udostepnia opracowanie z wynikami badan podtoza
wykonanymi w 2022 roku, w razie watpliwosci co do podtoza, na potrzeby dokumentacji i
wykonywania rob6t budowlanych nalezy ja uszczegélowi¢ i ewentualnie rozszerzy¢ poprzez
zageszczenie otworow w miejscach watpliwych i wykona¢ dodatkowe badania podtoza.

e) Opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badZ stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportéw itp.

f) Sporzadzenie materialéw do zgloszenia i projektu wykonawczego zgodnie z aktualnymi na dzien
realizacji zamowienia przepisami, wiedzg techniczng, sztuka budowlang - w szczego6lnosci branzy
drogowej, branzy telekomunikacyjnej budowy kanatu technologicznego o min. wymaganiach i ew.
branzy telekomunikacyjnej (miejsca usuniecia ewentualnych kolizji) na przebudowe drogi objetej
niniejszym zamdwieniem - zawierajacych wszelkie wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia,
opinie, decyzje niezbedne do skutecznego zgloszenia planowanych robot do starosty bielskiego oraz
pézniejsze wykonywanie rob6t budowlanych. Wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajacym proponowane
rozwigzania i uzyskac jego akceptacje.

g) Dokonanie w imieniu Zamawiajacego skutecznego zgloszenia planowanych robét budowlanych
do starosty bielskiego.

h) Opracowanie projektéw wykonawczych dla poszczegdlnych branz (w razie potrzeby) —
rozwigzania projektowe nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.

i) Sporzadzenie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t branzy drogowej, branzy
telekomunikacyjnej budowy kanalu technologicznego o min. wymaganiach i ew. branzy
telekomunikacyjnej (miejsca usuniecia kolizji) i przedstawienie ich do sprawdzenia i akceptacji
przez Zamawiajacego.

j) Opracowanie informacji projektanta dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

k) Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi oraz projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t z kompletem wymaganych uzgodnien oraz
ztozeniem ich do zatwierdzenia do Starosty powiatu bielskiego.

1) Sporzadzenie przedmiarow robdt, kosztorysow ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie.

m) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC od organéw administracji publicznej, instytucji,
podmiotow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych
przyszia realizacje inwestycji.

1.2.4. Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot,

c) realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt wykonawczy — po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,
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d) wystepowanie pisemne do Zamawiajacego/inspektora nadzoru w formie wnioskow o akceptacje
materialdw, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, dokonanie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegbétowych Specyfikacji
Technicznych,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robo6t branzowych,

g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiarow,

h) przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

i) Wykonawca winien w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkéw
matej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow,

j) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robot
telekomunikacyjnych i elektrycznych

k) dokonania odbiorow robét w zakresie branzy telekomunikacyjnej, zgodnie z wymogami gestora
sieci.

1) przygotowanie materiatow do wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie oraz ziozenie jego do
wiasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane)

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzana z zajetym terenem.

Podczas projektowania i realizacji inwestycji nalezy postepowac zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z ochrong srodowiska, zawarte w
innych czeSciach niniejszego PFU, majace odniesienia w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Program funkcjonalno - uzytkowy okreSla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do uzytkowania drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo.
Przebudowe drogi nalezy zaprojektowa¢ na podstawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 681 z p6zn. zm.) oraz wszystkimi aktualnymi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamowienia, w tym przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego PFU wraz z zalacznikami.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy drogi wraz z obiektem inzynierskim
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktérych szczeg6towe rozwigzania
mogq wplywac na zwiekszenie zakresu robo6t (m.in. konieczno$¢ podniesienia niwelety drogi,
koniecznos¢ wybudowania dodatkowych przepustow pod korpusem drogi, koniecznos¢ ulepszenia
podloza gruntowego wynikajaca z uszczegbétowienia badan podioza, wykonania nowych rowéw
przydroznych, koniecznos¢ zapewnienia drog objazdowych) stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie lub przeniesienie urzadzen
obcych znajdujacych sie w pasie drogowym, umozliwiajac wykonanie robo6t przez osoby
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posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami oraz po
uzyskaniu stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiazuje sie do:
1) urzadzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony wlasciwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorow;
3) zapewnienia dostepu do posesji w sasiedztwie placu budowy;
4) wykonanie kopii mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
(konserwacja oznakowania),
6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatoéw, odpadow i
Smieci,
7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeSci badZz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu,
9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,
12) w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepiséw
13) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspétudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,
15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru ostatecznego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z tym, ze rodzaje robot oraz ich ilosci, wyszczegélnione w niniejszym
PFU oraz jego zalgcznikach sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu szczegélowej
dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoOwienia
Wykonawca jest zobowigzany ujaé¢ w cenie oferty.
1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne iloSci robot
1) roboty pomiarowe:
— dlugosc odcinka drogi — ok. 3,213 km
— Zamawiajacy przyjatl poczatek przebudowywanej drogi gminnej we wsi Skalimowo w km
roboczym 0+000 (okoto 8m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1707B (dziatka nr
ewid. 348 obreb Jakubowskie), zas koniec w km roboczym 3+213 przed wsia Skalimowo.
2) zdjecie humusu:
— na catej dlugosci odcinka drogi nalezy zdja¢ humus
3) usuniecie drzew, karczy drzew i odrostow krzakow:
— nalezy usunac istniejace zakrzaczenia w obrebie pasa drogowego
— nalezy usuna¢ kolidujace drzewa znajdujqce sie w pasie drogowym i karcze drzew
4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:
— wykopy — nalezy przewidzie¢c w obrebie projektowanych przepustow, likwidowanych
przeloméw, przy poglebianiu rowoéw i wykonaniu nowych rowo6w, na poszerzeniu korpusu
drogowego, przy wykonywaniu koryta pod wykonywana na catej szerokoSci warstwie ulepszonego
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podtoza peligcego jednoczesnie funkcje warstwy odsaczajacej; zaleca sie calos¢ gruntu z wykopu
przyjac¢ na odwiezienie na odktad
— nasypy — przewidzie¢ w obrebie projektowanych przepustéw, przy poszerzeniach korpusu
drogowego i na uzupeinienie korpusu drogi pod pobocza — zaleca sie calos¢ gruntu na nasypy
przyjac¢ z dowiezieniem z dokopu
— ilos¢ robot ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojow poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;
5) podbudowy na przekopach, w miejscach wymiany przepustow i miejscach wymiany gruntu, na
zjazdach — z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
6) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
7) warstwa ulepszonego podioza peligca funkcje warstwy odsaczajacej z odpowiedniej mieszanki
niezwigzanej o CBR > 25% oraz spelniajgca paramerty wymagane dla warstwy odsaczajacej
8) warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasa C1,5/2
9) warstwa odcinajgca — w razie zajscia takiej potrzeby
10) nawierzchnia jezdni drogi glownej i zjazdéw (poza terenem zabudowanym) z betonu
asfaltowego
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — grubosci 4 cm
— warstwa wiazgca z betonu asfaltowego — grubosci 5 cm

Recepty na beton asfaltowy przygotowac zgodnie z: ,,WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”
Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i ,,WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” — Zarzadzenie nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.
10) nawierzchnia jezdnia zjazdéw w terenie zabudowanym z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
lub jak na drodze gtdwnej
11) obramowanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach nalezy wykona¢ obrzezem
betonowym 8x30cm natomiast od strony jezdni kraweznikiem 15x30 cm.
12) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizacje miejsc wysadzinowych nalezy okresli¢ na
podstawie oceny wizualnej i badan geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczego6towiajace
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we wilasnym zakresie, opnia geotechniczna z
wynikami badan podloza srednio co 150mb stanowi zalacznik Nr 4 do niniejszego PFU
13) poprawa odwodnienia:
— istniejacy przepust pod drogg gminng w km roboczym 1+150 rurowy, zelbetowy, g60cm, dk.
10m — stan zly, do remontu, przebudowy albo wykonania nowego, wykonanie nowych Scianek
czotowych, obrukowanie skarp na wlocie i wylocie
— zaprojektowaC w razie potrzeby dodatkowe przepusty pod korpusem drogi lub zjazdami —
dlugosci przepustéow dostosowa¢ odpowiednio do szeroko$ci korpusu drogowego lub zjazddw,
zgodnie z wykonanymi przez Wykonawce przekrojami normalnymi
— Scianki czolowe przepustow pod droga moga by¢ prefabrykowane albo wykonane w technice
betonowania, zas wloty i wyloty przepustow pod droga i zjazdami powinny by¢ umocnione
brukiem na zaprawie betonowej jezeli pozwala na to szer. pasa drogowego,
14) wszystkie istniejgce rowy przydrozne wymagaja odmulenia lub przywroécenia funkcji, w razie
potrzeby nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe nowe rowy zgodnie z zaprojektowanym rozwigzaniem
przysztego odwodnienia drogi
15) przebudowa istniejacych skrzyzowan, zjazdow i wjazdow
— nawierzchnie skrzyzowan z droga powiatowq i droga gminna wykona¢ z betonu asfaltowego.
Skrzyzowania wykonac jedynie w pasie drogowym przebudowywanej drogi gminnej Nr 108746B
Jakubowskie - Skalimowo
— nawierzchnie zjazdéw na posesje w terenie zabudowanym wykona¢ z kostki betonowej
czerwonej gr. 8,0 cm, szeroko$¢ zjazdéw zgodna z istniejgcymi bramami lub szer. min. 4,0m zas
szer. max. nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze gminnej - 5,0 m, dlugos¢ zjazdéw do granicy
pasa drogowego,
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— nawierzchnie zjazdéw poza terenem zabudowanym wykona¢ z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie z opaska z betonu asfaltowego na szeroko$ci pobocza, dhugos¢ zjazdéow do granicy
pasa drogowego.

— w razie potrzeby pod zjazdami zastosowac rury zelbetowe albo HDPE lub PP o minimalnej
Srednicy ¢ 40 cm i SN8, przy remoncie zalecane rury zelbetowe.

— nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdéw co najmniej po jednym na jedng dziatke ewidencyjng lub
w miejscach istniejacych zjazdow.

16) umocnienie skarp

— skarpy wlotéw i wylotow przepustéw pod zjazdami umocni¢ brukowcem na podsypce
cementowo — piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa cementowo — piaskowa, zas pod droga
gléwng prefabrykowanymi lub wylewanymi na budowie $ciankami czolowymi z betonu. Scianki
wylewane zazbroic.

— przy przepustach pod korong drogi umocni¢ brukowcem pobocza, dno rowu skarpe i
przeciwskarpe;

17) elementy bezpieczenstwa ruchu:

— oznakowanie pionowe — wykona¢ zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan projektowych
drogi i obowigzujacymi przepisami w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

— oznakowanie poziome — wykona¢ na skrzyzowaniu z drogq powiatowa z uwagi na brak
widocznosci

18) kapliczki i krzyze przydrozne

— wykonac¢ dojscia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubosci 6 cm od jezdni do
ogrodzen kapliczek i krzyzy — w razie potrzeby

19) urzadzenia i sieci

— kanat technologiczny — wykonanie kanatlu o minimalnych wymaganych przepisami parametrach
na przebudowywanym odcinku drogi

— sie¢ telekomunikacyjna — usuniecie kolizji — zabezpieczenie rurami ostonowymi w razie ich braku
— sie¢ wodociggowa — usuniecie kolizji albo zabezpieczenie wodociagu przed przemarzaniem

20) informacja o realizacji i finansowaniu zadania

— ustawienie tablic informacyjnych — 2 szt.

1.4.2. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robdt w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich:

1) Remont istniejgcego przepustu @60 jednootworowego, zelbetowego albo rozbiorke i budowe
nowego przepustu. Wykonanie $cianek czotowych z betonu albo prefabrykowanych. Zakres robot
okresli¢ na etapie projektowania;

2) Budowe nowych przepustow pod korpusem drogi. Zaleca sie wykonanie Scianek czoltowych z
betonu albo prefabrykowanych. Zakres robét okresli¢ i uzgodni¢ na etapie projektowania;

3) Remont lub rozbioérka istniejacych przepustéw pod zjazdami. Budowa nowych przepustow.
Umocnienie wlotéw i wylotow brukowcem na zaprawie cementowej.

1.4.3. Natezenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarzad drogi gminej w latach ubieglych obserwacji wynika natezenie
ruchu KR1

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie nastepujagce uzbrojenie terenu: linia
telekomunikacyjna naddziemna i podziemna, linia wodociagowa, linia energetyczna niskiego
napiecia nadziemna i podziemna.

Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze szczeg6lna
ostroznosSciq recznie. Podczas pracy sprzetu zachowac bezpieczng odlegtos¢ od linii naziemnych.
W przypadku zasypania zaworow wodociggowych ziemia nalezy fakt ten zglosi¢ odpowiednim
stuzbom. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic¢ wiasScicieli urzadzen o
planowanych robotach i wyznaczy¢ doktadny przebieg kabli telekomunikacyjnych.
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych;

Ponizej opisane wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia dotycza
catosci inwestycji. Przy przygotowaniu oferty nalezy wzia¢ pod uwage ponizsze wymagania.

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy wymaga aby przebieg drogi, odwodnienia i kanatu technologicznego zaprojektowac i
wykona¢ w obszarze zgodnym z prawomocng decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia, w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo oraz
koncepcja dotaczong do niniejszego PFU.

2.1.2. Materialy do zgloszenia oraz wymagana dokumentacja projektowa

Zamawiajacy wymaga aby przyjete rozwigzania odpowiadaly zasadom wiedzy technicznej,
obowigzujacym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR nalezy okresli¢ wymagania dotyczace dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych zgodnie z
art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych. Projekt
wykonawczy ma zapewni¢ by urzadzenia i obiekty (np. podpory znakéw drogowych) znajdujace sie
na poboczu nie utrudniaty uzytkowania pobocza przez osoby niepelnosprawne.

Mimo iz do zgloszenia robdt budowlanych objetych niniejszym zamdéwieniem nie jest
wymagane sporzadzenie projektu budowlanego ani wykonawczego, jednak Zamawiajacy w

niniejszym postepowaniu wymaga oprocz materialow do zgloszenia réwniez sporzadzenia projektu
wykonawczego oraz przedmiaru rob6t i kosztorysu ofertowego.

W projekcie wykonawczym nalezy zastosowaC rozwigzania konstrukcyjne i parametry
uwzgledniajgce zapisy PFU, zas przyjete rozwigzania muszq by¢ zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa oraz materialy do zgloszenia uwzglednia¢ musza w
szczegOlnosci zapisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

- Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z pézn. zm.)

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pOZn. zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)

Materialy do zgloszenia oraz projekt wykonawczy powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy,

2) Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacja inwestycji uzyskana przez
Zamawiajacego,

3) Pozyskane przez Wykonawce decyzje, warunki technicznych, opinie i uzgodnienia,

4) Aktualng mape do celow projektowych

5) Pomiary wilasne,

6) Badania, odkrywki, obliczenia.

7) Opinie geotechniczna z badan poditoza gruntowego
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Projekt wykonawczy powinien sktadac sie w szczegélnosci z:

1) CzeSci opisowej opisujacej stan istniejacy i projektowany

2) Czesci rysunkowej zawierajacej plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreSlenie rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Z uwagi na przyjeta w projektowanych postanowieniach umowy zasade wynagrodzenia
ryczaltowego dokumentacja projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robdt, ale jest on
zalecany przez Zamawiajacego.

Czesc¢ opisowa projektu wykonawczego dla branzy drogowej i innych, jezeli beda niezbedne
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejszq PFU, dokladnie opisywac projektowane rozwiazania.

Wszelkie obliczenia projektowanych robét — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaréw robét. Wykazy zjazdoéw, skrzyzowan, roboty
ziemne, itp. powinny by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej
Cze$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej:

1) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 albo 1:500 powinien zawiera¢ miedzy innymi:
pikietaz, lokalizacje wjazdow, zjazdow, skrzyzowan z graficznym okresleniem rodzaju nawierzchni;
lokalizacje przepustow z podstawowymi parametrami, lokalizacje i parametry tukéw poziomych,
lokalizacje chodnikow,

2) Profil podhuzny w skali 1:100:1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rzedne istniejacego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne projektowanej
niwelety, lokalizacje i spadki podluzne dna rowow, przepusty z lokalizacja i rzednymi wlotow i
wylotow, lokalizacje skrzyzowan,

3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujacych jak najdokladniejsze
wyliczenie robét ziemnych,

4) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowigzujaca lokalizacja,

5) Rysunki konstrukcyjne przepustow w skali 1:50 powinny zawiera¢ miedzy innymi: przekroje
poprzeczne i podluzne oraz szczegdély rozwigzan projektowanych elementow z dokladnym
wymiarowaniem i lokalizacja,

6) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementow.

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.

Przedmiary robot dla branzy drogowej, telekomunikacyjnej i ew. wodociggowej nalezy sporzadzic
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
Przedmiar robot nalezy wykonac¢ w uktadzie SST tj.:

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00.00 Podbudowy

D-05.00.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe

D-07.00.00.00 Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-08.00.00.00 Elementy ulic

D-09.00.00.00 Zielen drogowa

D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia iloSci jednostek obmiarowych lub
odwolywac sie do obliczen zawartych w czesSci opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny by¢ wykonane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaréw robot
Powierzchnie zjazdow, wjazdow, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiaréw i lokalizacji.

Przedmiar robot nalezy wykonac¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy oddzielnie.
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Kosztorys ofertowy

Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla kazdej branzy
oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego beda podstawa przy sporzadzaniu
ewentualnych protokotéw koniecznosci na roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczattowa
zadania nie ulegnie zmianie.

1.2.1.6. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t zwane dalej STWiOR
opracowaC w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy
Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., ktore sa dostosowane do
WT-1, WT-2 (2014) lub inne zalecane opracowania tego typu. STWOIR powinny zawierac
wymagania dotyczace zaprojektowanych materiatléw, technologii wykonania robot oraz roboty
wchodzace w sktad ceny jednostki obmiarowe;j.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t nalezy wykona¢ w 3
egzemplarzach.

Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784
z p6zn. zmianami).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem moze
dopuscic skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:

a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu; dla projektow zmian stalej organizacji ruchu dopuszcza sie zaznaczenie
lokalizacji tylko znakéw i urzadzen dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji;

4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu;

6) Nazwisko i podpis projektanta.

Projekt stalej organizacji ruchu nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach uzgodni¢ z odpowiednimi
zarzadcami drég i ztozy¢ do zatwierdzenia przez staroste powiatu bielskiego.

Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach.

Kontrola i odbiér kompletnej dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na ptycie CD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub pdf lub rownowazne

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczego6lno$ci przedmiary robot, kosztorysy i
tabele

¢) rysunki w formacie .dwg lub réwnowazne oraz pdf lub rownowazne

2) Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania.

3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i uzyskanych decyzji.

4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiada¢ informacje o zawartosci.

5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca protokotu zdawczo —
odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbednych dokumentéw wraz z wnioskiem do starosty
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z zalaczonymi wymaganymi do zlozenia skutecznego zgloszenia materialami do zgloszenia
wykonywania planowanych rob6t budowlanych, niezbednymi opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami, decyzjami.

2,1,3, Wymagania dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych:

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wilasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystgpieniem do robot nalezy je oznakowac zgodnie z wczesniej sporzadzonym i
zatwierdzonym przez staroste bielskiego projektem czasowej organizacji ruchu.

Przewiduje sie usuniecie wszystkich kolidujacych drzew i karczy drzew oraz odrostéw
krzakow rosngcych na terenie planowanego przedsiewziecia. Material z wycinki jest wlasnoscig
Zamawiajacego (materiat nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego).

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby skladowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w
taki sposob aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow w skarpach. Pozostaly material (warstwa
gleby, humus) po zakoniczeniu robét nalezy zagospodarowa¢ w taki sposéb aby w otoczeniu drogi
nie powstaly (sztuczne) zbedne nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezg po
stronie Wykonawcy.

Konstrukcja nawierzchni

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwigzania projektowe zostang dobrane przez
projektanta na podstawie badan podtoza gruntowego i wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w wykopach lub po uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza lub
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnoSci podioza, przyjete w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nosnosci istniejacego podtoza nalezy doprowadzi¢ je do wymaganej
nosnosci na koszt Wykonawcy.

Wijazdy z kostki betonowej

— kostka betonowa czerwona grubosci 8cm (wypelnienie spoin piaskiem)

— podsypka cementowo-piaskowa — 5cm

— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

— kraweznik betonowy 15x30cm przy jezdni

— obrzeza betonowe 8x30cm po zewnetrznej nawierzchni z kostki

Zjazdy o nawierzchni zwirowej

— nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Skrzyzowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej — konstrukcja jak na drodze gltéwnej
Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji istniejq: linia wodociggowa, linia telekomunikacyjna podziemna
i naziemna. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami urzadzen zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne kolizje
tych urzadzen =z projektowana przebudowa drogi. Nalezy dokona¢ regulacji zaworéw
wodociggowych i hydrantow.

Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren w otoczeniu budowy, jezeli zostal on
naruszony. Musi zadba¢ o estetyke. Doly po karczach musza by¢ uporzadkowane. Skarpe i
przeciwskarpe rowOw oraz skarpy wraz z terenem pasa drogowego nalezy umocni¢ z
humusowaniem i zasianiem trawy.

Wskazniki ekonomiczne.
Okreslenie zakresu wyceny catoSci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z:
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— uzyskaniem niezbednych od organéw administracji publicznej, instytucji, podmiotow, wszelkie
niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje
administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych przyszla realizacje inwestycji
i materiatow skladajacych sie na kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia
budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej
przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacjq na poszczegolne branze,

— wykonaniem przebudowy drogi, w tym budowa kanatu technologicznego,

— obstuga geodezyjng budowy

Koszt dokumentacji oraz budowy kanatu technologicznego nalezy umie$ci¢ w odrebnych
pozycjach co pozwoli na pomniejszenie wartosci umownej za wykonanie przedmiotu zamowienia
w razie uzyskania zwolnienia Zamawiajacego z budowy kanatu technologicznego.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielkoSci robét bazujac na swoim
doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektow podlegajacych przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe
lub niezgodnos$¢ projektu ze stanem istniejgcym.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rebét budowlanych-
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
1) Ogdlne zasady wykonania i odbioru robot
Przebudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy (w tym w
szczegblnosci Prawa Budowlanego), dokumentacje projektowa i Szczegbétowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét.
2) Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) przeglad w okresie rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
3) Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje
inspektor nadzoru.

Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi na zasadach i w terminach ustalonych
w zapisach umowy.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

4) Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. Odbior robét czesciowych nastgpi na zasadach i w terminach
ustalonych w zapisach umowy.

5) Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci i wartosci.

Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.
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Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny, ktéry winien
zawierac:
zalacznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe — protokoty odbioru robot czesciowych,
zalgcznik nr 2) pisemng gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy,
zalacznik nr 3) zgloszenie robot do odbioru, oryginaty dziennikéw budowy, o$wiadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjeciu obowigzkéw i zakonczeniu robot, zgloszenie
(jesli wymagane) rozpoczecia i zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego
zalgcznik nr 4) dokumentacje powykonawcza robot objetych przedmiotem umowy — sprawozdanie
techniczne, ksiege obmiaréw, ewentualne protokoty koniecznosci,
zalacznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,
zalacznik nr 6) wymagane przepisami, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i badan,
zalacznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
zalgcznik nr 8) protok6t odbioru terenu budowy z powolaniem sie na wilasciwy protokot
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

6) Przeglad w okresie rekojmi

Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.
7) Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiéor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiér ostateczny robot.

8) Wzory drukow

Zamawiajacy udostepni druki funkcjonujgce w Urzedzie Gminy Bocki a obowigzujacych przy

realizacji zadan w ramach robot inwestycyjnych.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow;

Zamawiajacy posiada prawomocng Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia z dnia 14 marca 2022r. znak BGK.6220.03.2022 w ktérej orzeka sie o braku
potrzeby oddzialywania na sSrodowisko przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na
,Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie — Skalimowo” o dlugosci ok. 3,211
km w istniejacym przebiegu trasy, i stanowi ona zalacznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie pozostale, niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow. Ponadto na wykonawcy spoczywac bedzie obowiazek uzyskania zgody wlasciwego
organu na realizacje zamierzenia budowlanego.

3.2 OSwiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane:

Zgodnie z zamieszczong w czesci III niniejszego opracowania koncepcja przebudowy drogi
gminnej planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w pasie drogowym drogi gminnej Nr
108746B Jakubowskie Skalimowo na dziatkach:

- nr ewid. 343, 355 Obreb Jakubowskie gmina Bocki
- nr ewid. 411 Obreb Skalimowo Gmina Bocki
Kopia Os$wiadczenia Wéjta Gminy Bocki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane stanowi zalacznik Nr 2 do niniejszego PFU.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oryginat tego oswiadczenia przy podpisaniu umowy.

3.3 Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

3.3.1 Obowiazujace przepisami prawne, w szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.);

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162);

3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z pdzn. zmianami);

4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 344);

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z p6zn. zmianami);

6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z p6zn. zmianami);

7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 z p6zn. zmianami);

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645);

9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz.
988 z pdzn. zmianami);

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 699 z p6zn.
zmianami)

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679);

12) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pOZn. zmianami)

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z pézn. zm.)

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

15) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 784 z p6zn. zmianami);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z pdézn.
zmianami);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

19) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z p6Zn. zmianami);

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

21) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6Zn. zmianami);

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoOwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisoéw, ktore wejda w
zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczegolnosci:

1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalenn na drogach krajowych Zalacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.

2) WT-2 2014 - cze$¢ 1 Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych — zalacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.

3) WT-2 2016 - cze$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Zalacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.

4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.

5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych. Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi
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1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych [ Polsztywnych. Zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisow,
katalogow itp. oraz stosowac je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Dokumentacja wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujagcymi na dzien dokonania przez Wykonawce skutecznego zgloszenia zamiaru
przystapienia do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe zgodnie
z art.29 oraz 30 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z
pozn. zm.).

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:
3.4.1. kopia mapy zasadniczej:

Czes¢ III niniejszego opracowania zawiera czeSC rysunkowa, przedstawiajacq lokalizacje
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne rozwiazanie sytuacyjne dla
planowanego przedsiewziecia, co ma na celu zobrazowanie przyblizonego rozwigzania dla
planowanych robdét. Jednocze$nie materiat ten postuzyt do oszacowania przyblizonych ilosci
poszczegblnych robot, co ma na celu ulatwienie oszacowania kosztow robdét. Przedstawione
rozwigzania traktowa¢ nalezy jako orientacyjne. Zamawiajacy posiada aktualng mape do celéw
projektowych sporzadzong w maju 2022r. w postaci elektronicznej i wektorowej, stanowi ona
zalacznik Nr 3 do niniejszego PFU.

3.4.2 wyniki badan gruntowo-wodnych
Uprawniony geolog wykonat 23 otwory geotechniczne w obrebie istniejacej drogi lub w
poboczu nawierzchni bitumicznej (otwér nr 23j). Projektowana glebokosS¢ wiercen dla trasy
wyniosta ok. 2,0m p.p.t. , gfdwnie w rozstawie co 150m. Wiercenia byly wykonywane recznie.
Cze$¢ III niniejszego opracowania zawiera opinie geotechniczng sporzadzonga przez
uprawnionego geologa, ktora stanow zalacznik Nr 4 do niniejszego PFU.

3.4.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
- teren nie jest objety ochrong konserwatorska, stad brak jest zalecen

3.4.4. inwentaryzacja zieleni:
Ujeto na mapie do celow projektowych, ktora stanowi zalacznik Nr 3 do niniejszego PFU.

3.4.5. dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Zamawiajacy uzyskal w 2022r. prawomocng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia, ktora stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego PFU

3.4.6. pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Odcinek o nawierzchni gruntowej ulepszanej kruszywem naturalnym, brak pomiaréw ruchu
drogowego, hatasu, innych ucigzliwosci. Przyjeto ruch KR1. Wykonawca powinien dokonac
wiasnych pomiarow w razie zajscia takiej koniecznosci.

3.4.7. inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek:
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Stan istniejacy pasa drogowego drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo wraz z
uzbrojeniem podziemnym oraz nadziemnym ujeto na aktualnej mapie do celéw projektowych
sporzadzonej przez uprawnionego geodete, ktora stanowi zatacznik Nr 3 do niniejszego PFU.

W pasie drogowym wystepujq nastepujace urzadzenia:

- sie¢ telekomunikacyjna od km 0+000 do km 0+320 (w wiekszoSci poza pasem drogowym),
przejscie pod korpusem drogi w km 0+319,35

- sie¢ wodociggowa na poczatku trasy we wsi Jakubowskie oraz na odcinku od km 2+734 do km
3+211

Przewidywane rozbiorki, remonty itp:

- rozbidrka w catosci istniejgcej nawierzchni gruntowej drogi ulepszanej kruszywem naturalnym

- istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego na poczatku i koncu trasy - rozbiérka na lacznej
dtugosci okoto 30mb, szer. 5,0m

- przepusty pod istniejacymi zjazdami do remontu, przywrdcenia funkcji

- przepust istniejacy @ 60 o L=10,0m pod drogg w km 1+150,00 do remontu, przywrécenia funkcji

Przy rozbidrkach przestrzega¢ przepisow ochrony srodowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z péZn. zmianami) jak rowniez zapisow z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia ktora stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego PFU.

3.4.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych.

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo
nie przewiduje sie nowych przylaczen do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych.

Wykonawca na etapie projektowania przebudowy drogi, obiektow inzynierskich oraz kanatu
technologicznego uzyska niezbedne warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z usuwaniem
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym oraz planowanym kanatem
technologicznym. Wykonawca uzyska tez wszelkie niezbedne zgody, pozwolenia konieczne do
rozpoczecia, wykonywania oraz zakonczenia budowlanych objetych zaméwieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajacym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na przebudowe kolidujacej
infrastruktury technicznej.

3.4.9. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajacy bedzie ubiegat sie o zwolnienie z budowy kanatu technologicznego ze wzgledow
ekonomicznych oraz technologicznych m.in. z uwagi na szczupto$¢ pasa drogowego i brak miejsca
w pasie drogowym na taki kanal, jak tez z uwagi na to, Ze odcinek drogi gminnej prowadzacy do
wsi Skalimowo planowany do przebudowy laczy sie z odcinkiem juz zrealizowanym w latach
wczesniejszych bez zlokalizowanego kanatlu technologicznego. Budowa odcinka kanatu
technologicznego laczacego wie§ Jakubowskie ze wsia Skalimowo wymagataby kosztownych
poszerzen pasa drogowego na catym odcinku pod ten kanal, co spowodowatoby nadmierne koszty,
na ktore nie sta¢ Zamawiajacego. Kanat bylby zlokalizowany jedynie na odcinku drogi gminnej w
obszarze wiejskim, o niskiej gestosci zaludnienia, poza zabudowaniami, wsréd gruntéw rolnych i
laséw i jest bardzo prawdopodobne, Ze zastosowanie moze mie¢ przestanka ,,ekonomicznej
nieracjonalnosci lokalizacji kanalu technologicznego”. Jesli jednak Zamawiajacy nie uzyska
zwolnienia z budowy kanatu odpowiednich organéw, wowczas Wykonawca zobowiazany bedzie do
jego zaprojektowania oraz wybudowania.

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamoéwien
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z po6ézn. zmianami) wymaga realizacji
zamoéwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku
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pracy o0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacja zamdwienia polegajace na
wykonaniu:
- robét przygotowawczych,
- robo6t rozbidrkowych,
- robét ziemnych,
- robot zbrojarskich,
- robot betoniarskich,
- rob6t montazowych,
- robét izolacyjnych,
- rob6t odwodnieniowych,
- rob6t w zakresie podbudow i nawierzchni,
- robot wykonczeniowych
beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizacje niniejszego zadania — 12 miesiecy od dnia podpisania umowy lecz nie

dhuzej niz do 30 czerwcz 2024 roku (jest to termin calkowitego rozliczenia prac projektowych i
budowy przez Wykonawce), w tym prace projektowe: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest
to termin catkowitego zakonczenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawce);

Do ww. wskazanego terminu wlicza sie takze okres zimowy, w ktéorym mogq zostac
wstrzymane niektére prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie w
terminie od 15 grudnia do 15 marca.

Harmonogram robot zwigzanych z realizacja zadania.

Wykonawca sporzadzi szczeg6towy harmonogram wykonania dokumentacji projektowej oraz

wykonania robét budowlanych.

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

L.p. Rodzaj robot Ryczaltowa wartos¢ robot w zt
(brutto)

1.  Kompletna dokumentacja projektowa na przebudowe
drogi gminnej Nr 108746B oraz wykonanie obiektow
inzynierskich

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108746B wraz z
wykonaniem obiektow inzynierskich

3.  Kompletna dokumentacja projektowa na budowe
kanatu technologicznego

4. Budowa kanatu technologicznego

RAZEM BRUTTO

UWAGA: W razie uzyskania przez Zamawiajacego zwolnienia z budowy kanatu technologicznego
ryczaltowa warto$¢ robot zostanie pomniejszona o poz. Nr 3 1 Nr 4

Warunki platnosci okreslone sa w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w projekcie
umowy bedacej zatacznikiem do niej.
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II1. ZAL.ACZNIKI DO PFU

1. Kopia prawomocnej Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
polegajacego na ,,Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie -Skalimowo” z
dnia 14 marca 2022r. znak BGK.6220.03.2022

2. Kopia Oswiadczenia Wojta Gminy Bocki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

3. Aktualna mapa do celow projektowych z dnia 01-06-2022r.

4. Opinia geotechniczna

Sa. Orientacja

5b. Koncepcja Projekt zagospodarowania terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Mirostaw Jakubiuk
Date / Data:

2023-05-15
16:28
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