
Załącznik nr 8 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:
Pas drogowy drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie – Skalimowo:
- Działki nr ewid. 343, 355 Obręb Jakubowskie, gmina Boćki, powiat bielski
- Działka nr ewid. 411 Obręb Skalimowo, gmina Boćki, powiat bielski
3. Nazwy i kody CPV:
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wójt Gminy Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
5. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
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1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich:
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2.1.2. Materiały do zgłoszenia oraz wymagana dokumentacja projektowa
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2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów;
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane:
3.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:
3.3.1 Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności:
3.3.2 Wytyczne i instrukcje:
3.3.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych:
3.4.1. kopia mapy zasadniczej
3.4.2. wyniki badań gruntowo-wodnych,
3.4.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
3.4.4. inwentaryzacja zieleni:
3.4.5. dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
3.4.6. pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:
3.4.7. inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek:
3.4.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych.
3.4.9. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania
3.4.11. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty

6) Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy:
mgr inż. Mirosław Jakubiuk

Nazwa i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy:
Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu
kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 108746B
Jakubowskie – Skalimowo na długości około 3,213km wraz z wykonaniem tej przebudowy.
Ostateczna długość  zostanie określona na etapie projektowym z uwagi na projektowane
wyokrąglenia załamań  trasy łukami poziomymi w zależności od zastosowanych promieni tych
łuków. Zamówienie obejmuje również ewentualną budowę kanału technologicznego, rozwiązanie
odwodnienia poprzez wykonanie remontu lub budowę nowych przepustów pod zjazdami oraz pod
drogą  główną  wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód i decyzji
administracyjnych na podstawie koncepcji projektowej Zamawiającego będącej załącznikiem Nr 5b
do niniejszego PFU, a następnie  wykonanie przebudowy tego odcinka drogi gminnej Nr 108746B
Jakubowskie – Skalimowo. Zaprojektować i wykonać należy również nową organizację ruchu z
nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, uwzględniającą  zaprojektowaną  przebudowę
odcinka drogi i projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić  wszystkie wymagania dotyczące
wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi i wykonania obiektów
inżynierskich w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w zakresie jaki będzie wymagany przez
obowiązujące przepisy prawne.

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie
mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego z uwzględnieniem postanowień  zawartych w SIWZ, PFU, Umowie nie będą
powodowały zmiany kwoty ryczałtowej oraz przedłużenia realizacji inwestycji za wyjątkiem
kosztów zaprojektowania i budowy kanału technologicznego, o zwolnienie z ktorego budowy
będzie się ubiegał Zamawiający.

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub
podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się
za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.

Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają bezwzględne
minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie konieczność  zaprojektowania i
wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia parametrów należy uzyskać zgodę Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również  uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, decyzji oraz
zezwoleń na przebudowę drogi gminnej nr 108746B na odcinku od km 0+000 do km 3+211 o
łącznej długości około 3211 m wraz z niezbędną  budową  lub przebudową  infrastruktury
technicznej.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robót
budowlanych
1.1.1.  Dane ogólne drogi
- długość ok. 3,213km
- kilometraż roboczy: od km 0+000 do km 3+213
- kategoria drogi – droga gminna
- klasa drogi – D
- kategoria ruchu: KR1
- pochylenie skarp 1:1,5, 1:1
- wysokość skrajni min. 4,60 m
- jezdnia szer. podstawowa 5,0m
- zjazdy indywidualne/publiczne szer. jezdni nie mniej niż 4,0m, nie więcej niż 5,0m
Konstrukcję  nawierzchni zaprojektować  na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. zalecanego do stosowania na drogach gminnych,
innego katalogu dopuszczonego do stosowania albo zaprojektować  indywidualnie za zgodą
Zamawiającego.
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Planowana jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo
długości około 3213mb na odcinku – od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1707B (działka nr
ewid. 348 obręb Jakubowskie) do wysokości działek nr ewid 404 i 405 obręb Skalimowo około
400m przed wsią  Skalimowo na terenie gminy Boćki, powiat bielski, województwo podlaskie.
Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na załączniku graficznym z planem sytuacyjnym.

Kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. Podany jest celem określenia
rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W związku z projektowanymi łukami poziomymi oraz
początkiem i końcem projektowanego odcinka zakończonymi istniejącą nawierzchnią bitumiczną,
w zależności od jej stanu technicznego oraz od zastosowanych promieni łuków poziomych na
załamaniach trasy długość  odcinka może nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporządzania
dokumentacji projektowej należy przyjąć  dokładny kilometraż  ewidencyjny początku i końca
przebudowywanego odcinka trasy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Korpus drogi gminnej należy zaprojektować i wykonać dla układu docelowego, wysokość
skarp nasypów i wykopów ustalona będzie na etapie Projektu Wykonawczego przez Wykonawcę na
podstawie niwelety drogi i zaprojektowanego sposobu odwodnienia.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.1.2.  Przekroje normalne drogi
- przekrój normalny (poprzeczny) – trasowy
- przekrój jezdni: – na odcinku prostym  - daszkowy

– na łukach – odpowiednia przechyłka jednostronna
- szerokość jezdni – 5,00m (2x2,50m)

   z miejscowymi poszerzeniami na łukach drogi zależnymi od
    zastosowanego promienia łuku poziomego

− pobocza gruntowe ulepszane kruszywem naturalnym o szer. - 0,75 m
− rowy jedno lub obustronne, jeśli są potrzebne, rozwiązanie odwodnienia

Należy przewidzieć budowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych z
przyległych do przebudowywanej drogi gminnej nieruchomości, dostosowując te zjazdy do nowego
przebiegu trasy w planie i profilu oraz planowanego odwodnienia drogi, chyba że właściciel
nieruchomości nie wyrazi zgody. Przedmiotowe zmiany należy ująć w projekcie wykonawczym.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący

Projektowany odcinek łączy drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej z odcinkiem drogi
gminnej do Skalimowa, który również  posiada nawierzchnię  asfaltową. Przebiega przez tereny
użytkowane rolniczo, łączy wsie Jakubowskie i Skalimowo.

Droga gminna nr 108746B na całym projektowanym odcinku posiada przekrój trasowy,
nawierzchnię żwirową o szerokości zmiennej 4,0 - 5,0m z poboczami gruntowymi, szerokość pasa
drogowego średnio 12,0m. Nawierzchnia żwirowa w stanie złym, w okresach wiosennych roztopów
oraz opadów deszczu staje się lokalnie trudno przejezdna z uwagi na tworzące się wyboje, koleiny i
zadołowania. Pobocza są zawyżone, co utrudnia prawidłowe odwodnienie korony drogi.
Stan rowów i innych urządzeń odwadniających:
- pod koroną drogi w km 1+158 znajduje się przepust żelbetowy Ø 60cm, dł. ok. 10,0m, zamulony
prawie całkowicie, ścianki czołowe w złym stanie, odchylone od rur przepustu, wymaga on
odmulenia i remontu albo rozbiórki i wykonania nowego. Przepust przebiega pod korpusem drogi,
służy on do przepływu nadmiaru wód opadowych i roztopowych z jednej strony korpusu drogi na
drugą. Zamawiający nie posiada archiwalnych dokumentów istniejącego obiektu. Uwaga:
lokalizacja przepustu orientacyjna, wg pikietażu roboczego, pokazana jest na mapie do celów
projektowych i koncepcji projektowej załączonych do niniejszego PFU.
- istniejące rowy przydrożne oraz przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi wymagają
konserwacji lub remontu, może zajść konieczność ich przebudowy lub rozbudowy (przedłużenia).
Przepusty pod zjazdami są  w różnym stanie technicznym: w stanie dobrym do pozostawienia,
niedrożne, załamane. Rowy zarośnięte roślinnością, krzakami, zamulone.
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Z uwagi na konieczność  rozwiązania odwodnienia nie wyklucza się  konieczności
zaprojektowania oraz wykonania przepustów pod drogą gminną i zjazdami w miejscach gdzie brak
jest rowów przydrożnych w celu zachowania stanu wody na gruncie i uniknięcia zastoisk,
rozlewisk wody itp.

Nieruchomości zajęte pod drogę  objętą  inwestycją  wykorzystywane są  zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kołowego i pieszego. Przebudowa drogi wraz z
obiektami inżynierskimi i niezbędną  infrastrukturą  techniczną  prowadzona będzie w obecnych
liniach rozgraniczających tej drogi gminnej.
1.2.2 Stan projektowany
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

Drogę w planie i profilu zaprojektować zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi
dla dróg zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518) dla kategorii ruchu KR-1 i klasy drogi – D. Zastosować  rozwiązania
parametrów geometrycznych pozwalających zrealizować inwestycję w istniejącym pasie drogowym
oraz zapewnić prawidłowe powierzchniowe odwodnienie jezdni oraz poboczy.
- przekrój normalny (poprzeczny) – trasowy
- szerokość jezdni –  5,00m z ewentualnymi dodatkowymi poszerzeniami na łukach poziomych lub
skrzyżowaniach
- szerokość poboczy żwirowych – od 0,75m do 1,0m
- pochylenie skarp -1:1,5, 1:1
- wysokość skrajni – min. 4,60 m
- konstrukcja nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Półsztywnych (Zał. do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej „Katalogiem KTKNPiP” na podstawie badań podłoża gruntowego
będących Załącznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby uszczegółowić poprzez zagęszczenie
odwiertów w miejscach wątpliwych i wykonać dodatkowe badania podłoża.
Konstrukcję  nawierzchni jezdni jak dla ruchu KR1/KR2 w następujących wariantach
materiałowych:
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej – beton asfaltowy: warstwa ścieralna gr. 4cm + warstwa
wiążąca gr. 5cm
- zalecana podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- w razie konieczności w zależności od kategorii gruntu podłoża, poziomu wody gruntowej i
grubości projektowanej konstrukcji nawierzchni należy zaprojektować  odpowiednio: warstwę
mrozoochronną lub ulepszenie podłoża zgodnie z Tablicą 8.4 zawartą w Katalogu KTKNPiP dla
kategorii ruchu KR1/KR2 i grup nośności podłoża G1-G4 biorąc pod uwagę badania podłoża i
istniejące warunki gruntowo – wodne
- możliwe inne dopuszczone do stosowania w/w katalogiem rozwiązanie przyjęte na podstawie
przeprowadzonych badań podłoża gruntowego, jak również wykorzystanie istniejącej nawierzchni
jako podbudowy i ostatecznie wybrane przez projektanta rozwiązanie na etapie projektowania
przebudowy drogi
- nawierzchnia zjazdów (indywidualnych oraz publicznych) – odpowiednio: nawierzchnia
kruszywowa/beton asfaltowy/betonowa kostka brukowa, podbudowa z kruszywa niezwiązanego w
zależności od lokalizacji (teren zabudowany/niezabudowany) oraz funkcji zjazdu
(publiczny/indywidualny)
- pobocza ulepszane kruszywem naturalnym albo mieszanką kruszywa niezwiązanego C50/30 - gr.
min. 10cm
Uzbrojenie terenu:
- przewidzieć  się  ewentualną  budowę  kanału technologicznego (jeśli zajdzie konieczność, gdy
Zamawiający nie uzyska zwolnienia od konieczności budowy kanału technologicznego);
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- przewidzieć  zabezpieczenie, budowę i przebudowa istniejących sieci uzbrojenia technicznego
kolidującego z projektowanym układem drogowym oraz innymi sieciami - koniecznośc usunięcia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejących podziemnej sieci telekomunikacyjnej lub
wodociągowej z projektowanym kanałem technologicznym oraz projektowaną jezdnią drogi oraz
innymi rozwiązaniami projektowymi;
- przewiduje się korektę istniejących rzędnych wysokościowych nawierzchni w profilu podłużnym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzględniającą konieczność dostosowania się do wlotów dróg
bocznych, zjazdów, rowów i terenu przyległego oraz obowiązujących warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Odwodnienie

Przewiduje się konserwację istniejącego systemu odwodnienia korpusu drogowego poprzez
wycinkę  krzaków i odmulenie istniejących rowów przydrożnych oraz remont przepustów
usytuowanych pod drogą gminną i pod zjazdami celem przywrócenia ich funkcji.

Rozwiązać  sprawę  prawidłowego odwodnienia drogi - ewentualna budowa brakujących,
przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami lub drogą gminną, przedłużenie istniejących,
wykonanie nowych rowów przydrożnych - może nastąpić  w razie stwierdzenia zajścia takiej
potrzeby podczas prac projektowych, nie przewiduje się przepustów dłuższych niż 10mb. Zakres
szczegółowy tych robót należy określić  w dokumentacji projektowej dla tej inwestycji według
potrzeb.

Do remontu przepustów w razie zajścia konieczności wymiany rur na nowe należy stosować
rury kielichowe żelbetowe typu WIPRO, klasa wytrzymałości III produkowane według normy PN-
EN 1916:2005 beton C45/55, na łączeniach rur uszczelki gumowe. Dopuszcza się  również
zastosowanie odpowiednich rur przepustowych z innych materiałów, które są  dopuszczone do
stosowania w budownictwie drogowym, lecz wyłącznie za obopólną zgodą zgodą projektanta i
Zamawiającego.
Wycinka drzew lub krzaków

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego
dostosować  odległości obiektów w pasie drogowym do obowiązujących warunków technicznych.
Drzewa i krzaki planowane do wycinki rosnące w poboczu, na skarpach nasypu lub przydrożnych
rowach, powodują ich złe funkcjonowanie oraz coraz większe zarastanie krzakami, ich zamulanie oraz
niedrożność, stad też należy przewidzieć ich usunięcie.

Do wycięcia przewiduje się drzewa i krzaki różnych gatunków znajdujących się w pasie drogowym
drogi gminnej, które będą bezpośrednio kolidowały z projektowanym układem drogowym, poboczami,
rowami przydrożnymi oraz infrastrukturą, jak też  odległość ich pni jest mniejsza niż 3m od krawędzi
projektowanej jezdni. Szczegółową inwentaryzację drzew i krzaków do wycinki wykonać na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia kolizji istniejących drzew lub krzaków z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, złej kondycji zdrowotnej, bądź  też  zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub pieszych, braku możliwości dostosowania odległości obiektów w pasie drogowym do
obowiązujących warunków technicznych należy przewidzieć ich usunięcie.
1.2.3 Zakres przygotowania dokumentacji projektowej:
a) Ewentualna aktualizacja opracowanej w 2022 roku mapy do celów projektowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami (mapa stanowi załącznik do PUF i jest aktualna na dzień 01-06-2022r.)
b) Sporządzenie niezbędnych materiałów dokumentów i opracowań  do zgłoszenia do nadzoru
wodnego budowy albo przebudowy przepustu o długości do 10mb i średnicy Ø60cm pod koroną
drogi w km 1+150 oraz ewentualnie budowę dodatkowych w innych lokalizacjach jeżeli zajdzie
potrzeba. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego jeżeli
będzie wymagane.

Zgodnie z Art. 29 ust. 1 pkt 11b) Prawa budowlanego w brzmieniu do 19-09-2020r. budowa,
przebudowa, remont przepustów o średnicy do 100 cm nie wymagał ani pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia, a jedynie podczas przebudowy rowu poprzez ułożenie rur odpowiedniej zgody
wodnoprawnej. Po zmianie Prawa budowlanego od dnia 19-09-2020r zgodnie z Art. 29 ust. 2. pkt.
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12 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w Art. 30,
budowa przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2 (czyli o średnicy do 100cm włącznie).
Podczas wykonywania robót budowlanych w razie zajścia potrzeby przebudowy lub budowy
przepustu o średnicy do 100cm na istniejącym rowie należy jedynie uzyskać odpowiednią zgodę
wodnoprawną  na przebudowę  rowu na długości tegoż  przepustu. Przy długości do 10mb
wykonywanego lub przebudowywanego przepustu włącznie obowiązuje wówczas jedynie
dokonanie zgłoszenia robót do nadzoru wodnego.
c) Sporządzić plan wycinki i nasadzeń drzew przydrożnych oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego
w razie potrzeby wycinki drzew lub krzewów – prawomocną decyzję  zezwalającą na wycinkę
drzew lub krzewów w pasie drogowym zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzeń zastępczych, jeżeli organ wydający
decyzję lub organy uzgadniające zażądają planu (Dz.U. 2022 poz. 916  z późn. zm.).
d) Ponieważ  Zamawiający posiada i udostępnia opracowanie z wynikami badań  podłoża
wykonanymi w 2022 roku, w razie wątpliwości co do podłoża, na potrzeby dokumentacji i
wykonywania robót budowlanych należy ją  uszczegółowić  i ewentualnie rozszerzyć  poprzez
zagęszczenie otworów w miejscach wątpliwych i wykonać dodatkowe badania podłoża.
e) Opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź  stosowne instytucje i
urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.
f) Sporządzenie materiałów do zgłoszenia i projektu wykonawczego zgodnie z aktualnymi na dzień
realizacji zamówienia przepisami, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną - w szczególności branży
drogowej, branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o min. wymaganiach i ew.
branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia ewentualnych kolizji) na przebudowę drogi objętej
niniejszym zamówieniem - zawierających wszelkie wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia,
opinie, decyzje niezbędne do skutecznego zgłoszenia planowanych robót do starosty bielskiego oraz
późniejsze wykonywanie robót budowlanych. Wcześniej uzgodnić z Zamawiającym proponowane
rozwiązania i uzyskać jego akceptację.
g) Dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia planowanych robót budowlanych
do starosty bielskiego.
h) Opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż  (w razie potrzeby) –
rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym.
i) Sporządzenie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót branży drogowej, branży
telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o min. wymaganiach i ew. branży
telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji) i przedstawienie ich do sprawdzenia i akceptacji
przez Zamawiającego.
j) Opracowanie informacji projektanta dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
k) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi oraz projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z kompletem wymaganych uzgodnień oraz
złożeniem ich do zatwierdzenia do Starosty powiatu bielskiego.
l) Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie.
m) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać  od organów administracji publicznej, instytucji,
podmiotów, wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących
przyszłą realizację inwestycji.
1.2.4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi
a) przygotowanie planu BIOZ,
b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,
c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót,
c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy – po
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
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d) występowanie pisemne do Zamawiającego/inspektora nadzoru w formie wniosków o akceptację
materiałów, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, dokonanie odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu,
e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych,
f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych,
g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów,
h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
i) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków
małej architektury, przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
j) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót
telekomunikacyjnych i elektrycznych
k) dokonania odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, zgodnie z wymogami gestora
sieci.
l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie jego do
właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane)

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.

Podczas projektowania i realizacji inwestycji należy postępować  zgodnie z warunkami
określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, zawarte w
innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do użytkowania drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo.
Przebudowę  drogi należy zaprojektować na podstawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 681 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktualnymi aktami prawnymi właściwymi w
przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami opracowań własnych,
- zapisami niniejszego PFU wraz z załącznikami.

Wykonawca musi zapewnić  wykonanie przebudowy drogi wraz z obiektem inżynierskim
zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania
mogą  wpływać  na zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność  podniesienia niwelety drogi,
konieczność wybudowania dodatkowych przepustów pod korpusem drogi, konieczność ulepszenia
podłoża gruntowego wynikająca z uszczegółowienia badań podłoża, wykonania nowych rowów
przydrożnych, konieczność zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie
będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca winien zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub przeniesienie urządzeń
obcych znajdujących się  w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót przez osoby
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posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po
uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do:
1) urządzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztów wyłączeń  i włączeń  energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony właściwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorów;
3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy;
4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
(konserwacja oznakowania),
6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i
śmieci,
7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń  posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i
elementów zagospodarowania terenu,
9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do użytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiającego,
12) w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury,
przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów
13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
14) wykonania badań  laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale
niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.
Wykonawca musi liczyć się z tym, że rodzaje robót oraz ich ilości, wyszczególnione w niniejszym
PFU oraz jego załącznikach są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej
dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1) roboty pomiarowe:
− długość odcinka drogi – ok. 3,213 km
− Zamawiający przyjął  początek przebudowywanej drogi gminnej we wsi Skalimowo w km
roboczym 0+000 (około 8m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1707B (działka nr
ewid. 348 obręb Jakubowskie), zaś koniec w km roboczym 3+213 przed wsią Skalimowo.
2) zdjęcie humusu:
− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć humus
3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:
− należy usunąć istniejące zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego
− należy usunąć kolidujące drzewa znajdujące się w pasie drogowym i karcze drzew
4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:
− wykopy – należy przewidzieć  w obrębie projektowanych przepustów, likwidowanych
przełomów, przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych rowów, na poszerzeniu korpusu
drogowego, przy wykonywaniu koryta pod wykonywaną na całej szerokości warstwie ulepszonego
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podłoża pełniącego jednocześnie funkcję warstwy odsączającej; zaleca się całość gruntu z wykopu
przyjąć na odwiezienie na odkład
− nasypy – przewidzieć  w obrębie projektowanych przepustów, przy poszerzeniach korpusu
drogowego i na uzupełnienie korpusu drogi pod pobocza – zaleca się  całość gruntu na nasypy
przyjąć z dowiezieniem z dokopu
− ilość  robót ziemnych wyliczyć  na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;
5) podbudowy na przekopach, w miejscach wymiany przepustów i miejscach wymiany gruntu, na
zjazdach − z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
6) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
7) warstwa ulepszonego podłoża pełniąca funkcję warstwy odsączającej z odpowiedniej mieszanki
niezwiązanej o CBR ≥ 25% oraz spełniająca paramerty wymagane dla warstwy odsączającej
8) warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2
9) warstwa odcinająca – w razie zajścia takiej potrzeby
10) nawierzchnia jezdni drogi głównej i zjazdów (poza terenem zabudowanym) z betonu
asfaltowego
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4 cm
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubości 5 cm

Recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  na drogach krajowych”
Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr  54
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.
10) nawierzchnia jezdnia zjazdów w terenie zabudowanym z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
lub jak na drodze głównej
11) obramowanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach należy wykonać  obrzeżem
betonowym 8x30cm natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x30 cm.
12) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizację  miejsc wysadzinowych należy określić  na
podstawie oceny wizualnej i badań  geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegółowiające
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie, opnia geotechniczna z
wynikami badań podłoża średnio co 150mb stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego PFU
13) poprawa odwodnienia:
− istniejący przepust pod drogą gminną   w km roboczym 1+150 rurowy, żelbetowy, ø60cm, dł.
10m – stan zły, do remontu, przebudowy albo wykonania nowego, wykonanie nowych ścianek
czołowych, obrukowanie skarp na wlocie i wylocie
− zaprojektować  w razie potrzeby dodatkowe przepusty pod korpusem drogi lub zjazdami −
długości przepustów dostosować  odpowiednio do szerokości korpusu drogowego lub zjazdów,
zgodnie z wykonanymi przez Wykonawcę przekrojami normalnymi
− ścianki czołowe przepustów pod drogą mogą być prefabrykowane albo wykonane w technice
betonowania, zaś  wloty i wyloty przepustów pod drogą  i zjazdami powinny być  umocnione
brukiem na zaprawie betonowej jeżeli pozwala na to szer. pasa drogowego,
14) wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają odmulenia lub przywrócenia funkcji, w razie
potrzeby należy zaprojektować dodatkowe nowe rowy zgodnie z zaprojektowanym rozwiązaniem
przyszłego odwodnienia drogi
15) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów
− nawierzchnię skrzyżowań z drogą powiatową i drogą gminną wykonać z betonu asfaltowego.
Skrzyżowania wykonać jedynie w pasie drogowym przebudowywanej drogi gminnej Nr 108746B
Jakubowskie - Skalimowo
− nawierzchnię  zjazdów na posesje w terenie zabudowanym wykonać  z kostki betonowej
czerwonej gr. 8,0 cm, szerokość zjazdów zgodna z istniejącymi bramami lub szer. min. 4,0m zaś
szer. max. nie większa niż szerokość jezdni na drodze gminnej - 5,0 m, długość zjazdów do granicy
pasa drogowego,
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− nawierzchnię  zjazdów poza terenem zabudowanym wykonać  z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie z opaską z betonu asfaltowego na szerokości pobocza, długość zjazdów do granicy
pasa drogowego.
− w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury żelbetowe albo HDPE lub PP o minimalnej
średnicy ø 40 cm i SN8, przy remoncie zalecane rury żelbetowe.
− należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na jedną działkę ewidencyjną lub
w miejscach istniejących zjazdów.
16) umocnienie skarp
− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami umocnić  brukowcem na  podsypce
cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową, zaś pod drogą
główną prefabrykowanymi lub wylewanymi na budowie ściankami czołowymi z betonu. Ścianki
wylewane zazbroić.
− przy przepustach pod koroną  drogi umocnić  brukowcem pobocza, dno rowu skarpę  i
przeciwskarpę;
17) elementy bezpieczeństwa ruchu:
− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań  projektowych
drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
− oznakowanie poziome – wykonać  na skrzyżowaniu z drogą  powiatową  z uwagi na brak
widoczności
18) kapliczki i krzyże przydrożne
− wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 cm od jezdni do
ogrodzeń kapliczek i krzyży – w razie potrzeby
19) urządzenia i sieci
− kanał technologiczny – wykonanie kanału o minimalnych wymaganych przepisami parametrach
na przebudowywanym odcinku drogi
− sieć telekomunikacyjna – usunięcie kolizji – zabezpieczenie rurami osłonowymi w razie ich braku
− sieć wodociągowa – usunięcie kolizji albo zabezpieczenie wodociagu przed przemarzaniem
20) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
− ustawienie tablic informacyjnych – 2 szt.
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich:
1) Remont istniejącego przepustu Ø60 jednootworowego, żelbetowego albo rozbiórkę i budowę
nowego przepustu. Wykonanie ścianek czołowych z betonu albo prefabrykowanych. Zakres robót
określić na etapie projektowania;
2) Budowę nowych przepustów pod korpusem drogi. Zaleca się wykonanie ścianek czołowych z
betonu albo prefabrykowanych. Zakres robót określić i uzgodnić na etapie projektowania;
3) Remont lub rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami. Budowa nowych przepustów.
Umocnienie wlotów i wylotów brukowcem na zaprawie cementowej.
1.4.3. Natężenie ruchu
Z przeprowadzonych przez zarząd drogi gminej w latach ubiegłych obserwacji wynika natężenie
ruchu KR1
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi
W obrębie planowanej inwestycji znajduje się  następujące uzbrojenie terenu: linia
telekomunikacyjna naddziemna i podziemna, linia wodociągowa, linia energetyczna niskiego
napięcia nadziemna i podziemna.
Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń  podziemnych prowadzić  ze szczególną
ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych.
W przypadku zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić odpowiednim
służbom. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić  właścicieli urządzeń  o
planowanych robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telekomunikacyjnych.
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych;
Poniżej opisane wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczą
całości  inwestycji. Przy przygotowaniu oferty należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania.
2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Zamawiający wymaga aby przebieg drogi, odwodnienia i kanału technologicznego zaprojektować i
wykonać  w obszarze zgodnym z prawomocną  decyzją  o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia, w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo oraz
koncepcją dołączoną do niniejszego PFU.
2.1.2. Materiały do zgłoszenia oraz wymagana dokumentacja projektowa
Zamawiający wymaga aby przyjęte rozwiązania odpowiadały zasadom wiedzy technicznej,
obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR należy określić wymagania dotyczące dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z
art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych. Projekt
wykonawczy ma zapewnić by urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się
na poboczu nie utrudniały użytkowania pobocza przez osoby niepełnosprawne.

Mimo iż  do zgłoszenia robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem nie jest
wymagane sporządzenie projektu budowlanego ani wykonawczego, jednak Zamawiający w
niniejszym postępowaniu wymaga oprócz materiałów do zgłoszenia również sporządzenia projektu
wykonawczego oraz przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.
W projekcie wykonawczym należy zastosować  rozwiązania konstrukcyjne i parametry
uwzględniające zapisy PFU, zaś  przyjęte rozwiązania muszą  być  zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa oraz materiały do zgłoszenia uwzględniać  muszą  w
szczególności zapisy:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
późn. zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.)
Materiały do zgłoszenia oraz projekt wykonawczy powinny zostać opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-użytkowy,
2) Decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją  inwestycji uzyskaną  przez
Zamawiającego,
3) Pozyskane przez Wykonawcę decyzje, warunki technicznych, opinie i uzgodnienia,
4) Aktualną mapę do celów projektowych
5) Pomiary własne,
6) Badania, odkrywki, obliczenia.
7) Opinie geotechniczną z badań podłoża gruntowego
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Projekt wykonawczy powinien składać się w szczególności z:
1) Części opisowej opisującej stan istniejący i projektowany
2) Części rysunkowej zawierającej plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
wykonywania;
3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Z uwagi na przyjętą  w projektowanych postanowieniach umowy zasadę  wynagrodzenia
ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować  przedmiaru robót, ale jest on
zalecany przez Zamawiającego.

Część opisowa projektu wykonawczego dla branży drogowej i innych, jeżeli będą niezbędne
powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą PFU, dokładnie opisywać projektowane rozwiązania.

Wszelkie obliczenia projektowanych robót – wyliczenia powinny być wykonane w sposób
nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, roboty
ziemne, itp. powinny być sporządzone w formie tabelarycznej
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 albo 1:500 powinien zawierać między innymi:
pikietaż, lokalizację wjazdów, zjazdów, skrzyżowań z graficznym określeniem rodzaju nawierzchni;
lokalizację przepustów z podstawowymi parametrami, lokalizację i parametry łuków poziomych,
lokalizację chodników,
2) Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego terenu,
projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej
niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów, przepusty z lokalizacją i rzędnymi wlotów i
wylotów, lokalizację skrzyżowań,
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze
wyliczenie robót ziemnych,
4) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją,
5) Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny zawierać między innymi: przekroje
poprzeczne i podłużne oraz szczegóły rozwiązań  projektowanych elementów z dokładnym
wymiarowaniem i lokalizacją,
6) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów.
Projekt wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach.
Przedmiary robót dla branży drogowej, telekomunikacyjnej i ew. wodociągowej należy sporządzić
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.:
D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty
Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać  obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub
odwoływać  się  do obliczeń  zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót
Powierzchnie zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiarów i lokalizacji.
Przedmiar robót należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży oddzielnie.
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Kosztorys ofertowy
Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla każdej branży
oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą  podstawą  przy sporządzaniu
ewentualnych protokołów konieczności na roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczałtowa
zadania nie ulegnie zmianie.
1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zwane dalej STWiOR
opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy
Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do
WT-1, WT-2 (2014) lub inne zalecane opracowania tego typu. STWOIR powinny zawierać
wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty
wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać  w 3
egzemplarzach.
Projekt organizacji ruchu
Projekt organizacji ruchu powinien być  wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784
z późn. zmianami).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może
dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający:
a) lokalizację  istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się  zaznaczenie
lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu;
6) Nazwisko i podpis projektanta.
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w 4 egzemplarzach uzgodnić  z odpowiednimi
zarządcami dróg i złożyć do zatwierdzenia przez starostę powiatu bielskiego.
Wymagania dotyczące informacji BIOZ
Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować  zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z późn. zm.).
Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach.
Kontrola i odbiór kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD:
a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne
b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, kosztorysy i
tabele
c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne
2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się  z przebiegiem i postępem prac na
każdym etapie realizacji zadania.
3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek
do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji.
4) Dokumentacja powinna być  zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiadać informację o zawartości.
5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą  protokołu zdawczo –
odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do starosty
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z załączonymi wymaganymi do złożenia skutecznego zgłoszenia materiałami do zgłoszenia
wykonywania planowanych robót budowlanych, niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami, decyzjami.
2,1,3, Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych:
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń.
Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować  zgodnie z wcześniej sporządzonym i

zatwierdzonym przez starostę bielskiego projektem czasowej organizacji ruchu.
Przewiduje się  usunięcie wszystkich kolidujących drzew i karczy drzew oraz odrostów

krzaków rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał  z wycinki jest własnością
Zamawiającego (materiał należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego).

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany
materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w
taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. Pozostały materiał (warstwa
gleby, humus) po zakończeniu robót należy zagospodarować w taki sposób aby w otoczeniu drogi
nie powstały (sztuczne) zbędne nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem leżą po
stronie Wykonawcy.
Konstrukcja nawierzchni

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną  dobrane przez
projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego i wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni
w wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża lub
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić  badania kontrolne
potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy doprowadzić je do wymaganej
nośności na koszt Wykonawcy.
Wjazdy z kostki betonowej
− kostka betonowa czerwona grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem)
− podsypka cementowo-piaskowa – 5cm
− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
− krawężnik betonowy 15x30cm przy jezdni
− obrzeża betonowe 8x30cm po zewnętrznej nawierzchni z kostki
Zjazdy o nawierzchni żwirowej
− nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej – konstrukcja jak na drodze głównej
Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi
W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia telekomunikacyjna podziemna
i naziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje
tych urządzeń  z projektowaną  przebudową  drogi. Należy dokonać  regulacji zaworów
wodociągowych i hydrantów.
Roboty wykończeniowe.

Wykonawca ma obowiązek uporządkować  teren  w otoczeniu budowy, jeżeli został  on
naruszony. Musi zadbać  o estetykę. Doły po karczach muszą  być  uporządkowane. Skarpę  i
przeciwskarpę  rowów oraz skarpy wraz z terenem pasa drogowego należy umocnić  z
humusowaniem i zasianiem trawy.
Wskaźniki ekonomiczne.
Określenie zakresu wyceny całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy
uwzględnić wszystkie koszty związane z:
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− uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów, wszelkie
niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje
administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji
i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia
budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej
przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją na poszczególne branże,
− wykonaniem przebudowy drogi, w tym budową kanału technologicznego,
− obsługą geodezyjną budowy

Koszt dokumentacji oraz budowy kanału technologicznego należy umieścić  w odrębnych
pozycjach co pozwoli na pomniejszenie wartości umownej za wykonanie przedmiotu zamówienia
w razie uzyskania zwolnienia Zamawiającego z budowy kanału technologicznego.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim
doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe
lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:
1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót

Przebudowa drogi winna być  wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w
szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację  projektową  i Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2) Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) przegląd w okresie rękojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
inspektor nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych
w zapisach umowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
4) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót
dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót częściowych nastąpi na zasadach i w terminach
ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  operat kolaudacyjny, który winien
zawierać:
załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy,
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie
(jeśli wymagane) rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego
załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – sprawozdanie
techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły konieczności,
załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia,
załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę, sprawdzeń i badań,
załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
załącznik nr 8) protokół  odbioru terenu budowy z powołaniem się  na właściwy protokół
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6) Przegląd w okresie rękojmi

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.
7) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót.
8) Wzory druków

Zamawiający udostępni druki funkcjonujące w Urzędzie Gminy Boćki a obowiązujących przy
realizacji zadań w ramach robót inwestycyjnych.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi
z odrębnych przepisów;

Zamawiający posiada prawomocną Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia z dnia 14 marca 2022r. znak BGK.6220.03.2022 w której orzeka się  o braku
potrzeby oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na
„Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie – Skalimowo” o długości ok. 3,211
km w istniejącym przebiegu trasy, i stanowi ona załącznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie pozostałe, niezbędne dokumenty
potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych
przepisów. Ponadto na wykonawcy spoczywać  będzie obowiązek uzyskania zgody właściwego
organu na realizację zamierzenia budowlanego.

3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane:

Zgodnie z zamieszczoną w części III niniejszego opracowania koncepcją przebudowy drogi
gminnej planowana inwestycja zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi gminnej Nr
108746B Jakubowskie Skalimowo na działkach:
- nr ewid. 343, 355 Obręb Jakubowskie gmina Boćki
- nr ewid. 411 Obręb Skalimowo Gmina Boćki
Kopia Oświadczenia Wójta Gminy Boćki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na
cele budowlane stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego PFU.
Zamawiający udostępni Wykonawcy oryginał tego oświadczenia przy podpisaniu umowy.

3.3 Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:
3.3.1 Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162);
3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z późn. zmianami);
4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 344);
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z późn. zmianami);
6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zmianami);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 z późn. zmianami);
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645);
9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz.
988 z późn. zmianami);
10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 699 z późn.
zmianami)
11) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679);
12) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
późn. zmianami)
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.)
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
15) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z późn. zm.);
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 784 z późn. zmianami);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z późn.
zmianami);
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);
19) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z późn. zmianami);
20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zmianami);

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą  one miały
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w
życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczególności:
1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń  na drogach krajowych Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.
2) WT-2 2014 - część I Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.
3) WT-2 2016 - część  II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.
4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.
5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg
krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.
3.3.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
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1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych. Załącznik do
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać  zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów,
katalogów itp. oraz stosować je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dokumentacja wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinna być zgodna z przepisami prawnymi
obowiązującymi na dzień  dokonania przez Wykonawcę  skutecznego zgłoszenia zamiaru
przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie
z art.29 oraz 30 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z
późn. zm.).

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych:
3.4.1. kopia mapy zasadniczej:

Część  III niniejszego opracowania zawiera część  rysunkową, przedstawiającą  lokalizację
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne rozwiązanie sytuacyjne dla
planowanego przedsięwzięcia, co ma na celu zobrazowanie przybliżonego rozwiązania dla
planowanych robót. Jednocześnie materiał  ten posłużył  do oszacowania przybliżonych ilości
poszczególnych robót, co ma na celu ułatwienie oszacowania kosztów robót. Przedstawione
rozwiązania traktować należy jako orientacyjne. Zamawiający posiada aktualną mapę do celów
projektowych sporządzoną  w maju 2022r. w postaci elektronicznej i wektorowej, stanowi ona
załącznik Nr 3 do niniejszego PFU.

3.4.2 wyniki badań gruntowo-wodnych
Uprawniony geolog wykonał  23 otwory geotechniczne w obrębie istniejącej drogi lub w

poboczu nawierzchni bitumicznej (otwór nr 23j). Projektowana głębokość  wierceń  dla trasy
wyniosła ok. 2,0m p.p.t. , głównie w rozstawie co 150m. Wiercenia były wykonywane ręcznie.

Część  III niniejszego opracowania zawiera opinię  geotechniczną  sporządzoną  przez
uprawnionego geologa, która stanow załącznik Nr 4 do niniejszego PFU.

3.4.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
- teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, stad brak jest zaleceń

3.4.4. inwentaryzacja zieleni:
Ujęto na mapie do celów projektowych, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU.

3.4.5. dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

Zamawiający uzyskał  w 2022r. prawomocną  decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego PFU

3.4.6. pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:
Odcinek o nawierzchni gruntowej ulepszanej kruszywem naturalnym, brak pomiarów ruchu

drogowego, hałasu, innych uciążliwości. Przyjęto ruch KR1. Wykonawca powinien dokonać
własnych pomiarów w razie zajścia takiej konieczności.

3.4.7. inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek:
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Stan istniejący pasa drogowego drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo wraz z
uzbrojeniem podziemnym oraz nadziemnym ujęto na aktualnej mapie do celów projektowych
sporządzonej przez uprawnionego geodetę, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU.
W pasie drogowym występują następujące urządzenia:
- sieć  telekomunikacyjna od km 0+000 do km 0+320 (w większości poza pasem drogowym),
przejście pod korpusem drogi w km 0+319,35
- sieć wodociągowa na początku trasy we wsi Jakubowskie oraz na odcinku od km 2+734 do km
3+211
Przewidywane rozbiórki, remonty itp:
-  rozbiórka w całości istniejącej nawierzchni gruntowej drogi ulepszanej kruszywem naturalnym
- istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego na początku i końcu trasy - rozbiórka na łącznej
długości około 30mb, szer. 5,0m
- przepusty pod istniejącymi zjazdami do remontu, przywrócenia funkcji
- przepust istniejący Ø 60 o L=10,0m pod drogą w km 1+150,00 do remontu, przywrócenia funkcji

Przy rozbiórkach przestrzegać  przepisów ochrony środowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zmianami) jak również zapisów z decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego PFU.

3.4.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych.

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie Skalimowo
nie przewiduje się  nowych przyłączeń  do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub
wodnych.

Wykonawca na etapie projektowania przebudowy drogi, obiektów inżynierskich oraz kanału
technologicznego uzyska niezbędne warunki techniczne i realizacyjne związane z usuwaniem
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym oraz planowanym kanałem
technologicznym. Wykonawca uzyska też  wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia konieczne do
rozpoczęcia, wykonywania oraz zakończenia budowlanych objętych zamówieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na przebudowę  kolidującej
infrastruktury technicznej.

3.4.9. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem.

Zamawiający będzie ubiegał się o zwolnienie z budowy kanału technologicznego ze względów
ekonomicznych oraz technologicznych m.in. z uwagi na szczupłość pasa drogowego i brak miejsca
w pasie drogowym na taki kanał, jak też z uwagi na to, że odcinek drogi gminnej prowadzący do
wsi Skalimowo planowany do przebudowy łączy się  z odcinkiem już  zrealizowanym w latach
wcześniejszych bez zlokalizowanego kanału technologicznego. Budowa odcinka kanału
technologicznego łączącego wieś  Jakubowskie ze wsią  Skalimowo wymagałaby kosztownych
poszerzeń pasa drogowego na całym odcinku pod ten kanał, co spowodowałoby nadmierne koszty,
na które nie stać Zamawiającego. Kanał byłby zlokalizowany jedynie na odcinku drogi gminnej w
obszarze wiejskim, o niskiej gęstości zaludnienia, poza zabudowaniami, wśród gruntów rolnych i
lasów i jest bardzo prawdopodobne, że zastosowanie może mieć  przesłanka „ekonomicznej
nieracjonalności lokalizacji kanału technologicznego”. Jeśli jednak Zamawiający nie uzyska
zwolnienia z budowy kanału odpowiednich organów, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do
jego zaprojektowania oraz wybudowania.

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zmianami) wymaga realizacji
zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku

strona 21 z 23



pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na
wykonaniu:
- robót przygotowawczych,
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- robót zbrojarskich,
- robót betoniarskich,
- robót montażowych,
- robót izolacyjnych,
- robót odwodnieniowych,
- robót w zakresie podbudów i nawierzchni,
- robót wykończeniowych
będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizację niniejszego zadania – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie

dłużej niż do 30 czerwcz 2024 roku (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i
budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest
to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu
kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);

Do ww. wskazanego terminu wlicza się  także okres zimowy, w którym mogą  zostać
wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w
terminie od 15 grudnia do 15 marca.
Harmonogram robót związanych z realizacją zadania.

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania dokumentacji projektowej oraz
wykonania robót budowlanych.

3.4.11. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty
L.p. Rodzaj robót Ryczałtowa wartość robót w zł

(brutto)

1. Kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę
drogi gminnej Nr 108746B oraz wykonanie obiektów
inżynierskich

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108746B wraz z
wykonaniem obiektów inżynierskich

3. Kompletna dokumentacja projektowa na budowę
kanału technologicznego

4. Budowa kanału technologicznego

RAZEM BRUTTO
UWAGA: W razie uzyskania przez Zamawiającego zwolnienia z budowy kanału technologicznego
ryczałtowa wartość robót zostanie pomniejszona o poz. Nr 3 i Nr 4

Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w projekcie
umowy będącej załącznikiem do niej.

strona 22 z 23



III. ZAŁĄCZNIKI DO PFU

1. Kopia prawomocnej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

polegającego na „Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie -Skalimowo” z

dnia 14 marca 2022r. znak BGK.6220.03.2022

2. Kopia Oświadczenia Wójta Gminy Boćki o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością

na cele budowlane

3. Aktualna mapa do celów projektowych z dnia 01-06-2022r.

4. Opinia geotechniczna

5a. Orientacja

5b. Koncepcja Projekt zagospodarowania terenu
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